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ul. Wroctawka 111

55-003 Ratowice
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Nr sprawy: DKA.260.12.2019.DD

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

dla postepowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 —dalej ,ustawa Pzp”) w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na
roboty budowlane pn.:
~Budowa budynku garazowego wielostanowiskowego i zbiornika na odpady wraz z
rozbiérka istniejacego budynku garazowego, na dziatce nr 197/1 w obrebie Kamieniec
Wroctawski, gmina Czernica”

CZESC 11l Opis Przedmiotu Zaméwienia

Sktadajacy sie z:
Lp. Oznaczenie rozdziatow Nazwa rozdziatu
1 Rozdziat 1 Opis Projektu
) Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
2 Rozdziat 2 Robdt Budowlanych
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ROZDZIAL 1 INFORMACJE OGOLNE

I. DEFINICIE

1.

10.

Umowa o roboty budowlane - oznacza umowe na roboty budowlane zawartg w
wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane,
ktorej przedmiotem jest ,Budowa budynku garazowego wielostanowiskowego i
zbiornika na odpady wraz z rozbidrka istniejgcego budynku garazowego, na dziatce
nr 197/1 w obrebie Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica”;

Projektant — oznacza wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i
wykonawczy);

Roboty - oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zostaé wykonane
(wytaczajac projekty budowlane i wykonawcze, urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢
dostarczone) w ramach umowy zawartej z Wykonawca wytonionym w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego;

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia;

Umowa na Inspektora Nadzoru- oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Inspektorem Nadzoru;

Ustawa Pzp — oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.);

Wykonawca (Wykonawca robét budowlanych) - oznacza Wykonawce wytonionego
na podstawie postepowania o udzielenie zmdwienia publicznego;

Zamawiajacy - oznacza Zakiad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0. 0;

CWPS — oznacza obiekt Zamawiajgcego - Centralny Wezet Przesytu Sciekéw,
Kamieniec Wroctawski, ul. Strachociniska 4, gmina Czernica;

Ustawa Prawo budowlane - nalezy przez to rozumiec ustawe z 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j. z 2018r., poz. 1202).

Il. INFORMACIE O PROJEKCIE
Przedmiotem projektu jest budowa budynku garazowego wielostanowiskowego i zbiornika
na odpady wraz z rozbidrka istniejgcego budynku garazowego, na dziatce nr 197/1 w obrebie

Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica. Obiekt zlokalizowany bedzie na Centralnym Weile

Przesytu Sciekéw w Kamiefcu Wroctawskim przy ulicy Strachociriskiej 4, gmina Czernica..

taczna powierzchnia uzytkowa to 369,13 m2.
Przedmiot zamdwienia — Budynek zgodnie z projektem bedzie posiadat:

1. garaze wielostanowiskowe,
2. zbiornik na odpady,
3. palceidrogi dojazdowe,
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Charakterystyczne parametry techniczne:

1. Kubatura 2028,65 m3
2. Powierzchnia zabudowy 407,96 m2
3. Powierzchnia zabudowy — zbiornik na odpady 22,96 m2
4. Nawierzchnie utwardzone i place dojazdowe 491,10 m2

Planowany termin zakonczenia robdét budowlanych w ramach umowy na: ,,Budowa budynku
garazowego wielostanowiskowego i zbiornika na odpady wraz z rozhidrka istniejgcego
budynku garazowego, na dziatce nr 197/1 w obrebie Kamieniec Wroctawski, gmina
Czernica”, zostanie zrealizowany do dnia 29.11.2020 (wykonanie robét budowlanych wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.)

ROZDZIAL 2 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane, majgce na celu realizacje przedsiewziecia,
polegajgcego na budowie budynku garazowego wielostanowiskowego i zbiornika na odpady
wraz z rozbiorka istniejgcego budynku garazowego, na dziatce nr 197/1 w obrebie Kamieniec
Wroctawski, gmina Czernica wraz z ostateczng decyzjg pozwolenia na uzytkowanie.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy wykonanie prac zgodnie z otrzymang dokumentacjg
projektowg, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inzynierskiej,
sporzadzanie raportdw oraz uczestniczenie w przeglagdach w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca robét budowlanych wykona zamdwienie w okresie wskazanym w Formularzu
ofertowym ale nie péiniej niz do dnia 29 listopada 2020r.

Teren budowy zostanie zlokalizowany w obszarze nieruchomosci, na ktorej funkcjonuje
Centralny Wezet Przesytu Sciekéw w Kamiericu Wroctawskim przy ulicy Strachocinskiej 4.
Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia organizacji robét, w tym dojazdu na teren
budowy w sposdb mozliwie jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania obiektu, jak rowniez w
sposob gwarantujacy petne bezpieczenstwo.

Wykonawca udzieli 60 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane liczac
od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego, koficowego protokotu odbioru robét.
Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej bedacej w

posiadaniu Zamawiajgcego.

Projekt budowlany opracowany przez: Pracownie Projektowg AG-PROJEKT Aleksander
Bobowski, ul. Etnograféw 11, 51-220 Wroctaw.

Projekt wykonawczy opracowany przez: Pracownie Projektowg AG-PROJEKT Aleksander
Bobowski, ul. Etnograféw 11, 51-220 Wroctaw.

I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

1. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie zwigzane 1z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz dziataniami,
zmierzajgcymi do wykonania przedmiotu zamdwienia w sposéb kompletny dla celu
jakiemu ma stuzyc.
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Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska materiaty niezbedne do realizacji
przedsiewziecia.

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z SIWZ oraz z umowy, jak
rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych.

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Obowigzki Wykonawcy i odpowiedzialno$é za wykonanie robét

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét i bezpieczeristwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy, oraz
bezpieczeristwo terendw, na ktérych moga wystepowa¢ zagrozenia dla ludzi i mienia
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca obowigzany jest do organizacji
robot w sposéb gwarantujgcy niezaktécone funkcjonowanie CWPS i bezpieczeristwo
0s0b przebywajacych na terenie obiektu oraz terenach przylegtych.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnoéé, na warunkach okreslonych w umowie,
przed roszczeniami wynikajagcymi z wystapienia szkéd osobowych i rzeczowych
wyrzgdzonych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia osobom trzecim.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek doprowadzenia istniejacych drog, po ktérych
prowadzi transport zwigzany z robotami, do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem przez niego budowy oraz dokonania uzgodnieri odnoénie
dopuszczalnego stopnia ucigzliwosci transportu z administratorem drég.

Wraz z przejeciem Terenu Budowy, Wykonawca dokona inwentaryzacji stanu tych
drog wraz z dokumentacjg fotograficzng, i przekaze je (w uzgodnionej formie)
Zamawiajagcemu. O fakcie i terminie przegladu Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ zarzadce drég. Na wszystkich wyjazdach z budowy Wykonawca
obowigzany jest zamontowac i uzytkowaé na wtasny koszt myjki samochodowe, ktére
skutecznie uniemozliwig zanieczyszczanie nawierzchni drég dojazdowych przez
pojazdy opuszczajgce teren budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opracowanie projektéw organizacji ruchu
zastgpczego w trakcie realizacji budowy wraz z wymaganymi aktualizacjami,
uzyskanie wszelkich zezwolen i uzgodnien w tym zakresie. Jezeli bedzie to wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa wystapi on do Zamawiajgcego o wydanie
stosownych petnomocnictw upowazniajgcych go do dziatania w  imieniu
Zamawiajgcego w powyzszym zakresie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z OPZ,
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
Robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé, za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
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1.7

Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jedli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoéé. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, OPZ, Dokumentacji Projektowej
i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan Materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8 Jezeli ktorykolwiek z przekazanych przez Zamawiajacego dokumentéw utraci SW0j3

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

waznos¢ obowigzkiem Wykonawcy jest ponowne uzyskanie, zgodnie z przepisami
prawa, waznosci tych dokumentdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umowg postep Robdt. W tym celu
wymaga sig zeby postugiwat sie i odpowiednio zarzadzat Harmonogramem robét.

Z Harmonogramu rob6t maja wynika¢ Plany Ptatnosci, inspekcje czeéciowe oraz
koricowe. Wyzej wymienione Dokumenty Wykonawcy musza by¢ sporzadzone i
przekazane réwniez w wersjach elektronicznych edytowalnych przy wykorzystaniu
licencjonowanego oprogramowania w petni kompatybilnego z oprogramowaniem
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do efektywnej wspétpracy ze wskazanymi przez
Zamawiajacego Projektantami, pracownikami Zamawiajacego w sposob, ktory
zapewni sprawne zrealizowanie umowy w oczekiwanej jakosci, w zatozonym czasie i
zgodnie z zaplanowanym budzetem i zapewni wykonywanie zobowigzan
wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cyklicznych naradach Technicznych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy Robét oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru bez zbednej
zwioki o wszystkich problemach zaistniatych i mogagcych zaistnie¢ podczas
wykonywania Rob6t wraz z propozycja sposobéw ich rozwiazywania iflub dziatan
korygujacych, majgcych na celu usuwanie takich problemow.

Wykonawca winien dysponowad sprzgtem komputerowym, ktéry zagwarantuje
sprawng obstuge przetwarzania wszystkich dokumentéw papierowych na
elektroniczne oraz zapewni biezacg bezpieczng archiwizacje dokumentéw i wszelkich
tresci w postaci elektroniczne;.
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1.15 Wykonawca musi dysponowaé licencjonowanym oprogramowaniem kompatybilnym
Z oprogramowaniem Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktére zapewnia
wykonywanie czynnosci Wykonawcy, o ktérych mowa w SIWZ oraz wspotprace ze
wszystkimi podmiotami bioracymi udziat w umowie. Zastrzega sie koniecznosé
dostosowywania oprogramowania do obowigzujacych potrzeb przy realizacji umowy.

1.16 Raporty i inne dokumenty takie jak: sprawozdania, dokumenty projektowe, notatki
stuzbowe wykonywane przez Wykonawce nalezy traktowaé, jako Roboty w
rozumieniu definicji zawartej w umowie.

2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy
prawo dostepu do Terenu Budowy.

3. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego i umowy, stanowia:

3.1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,
3.2. Projekt rozbiérki wraz z pozwoleniem na rozbiérke,
3.3. Projekty wykonawcze,

3.4. Operaty geodezyjne,

3.5. Dziennik Budowy,

3.6. Protokoty odbiorowe,

3.7. Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,
3.8. Dokumenty Wykonawcy,

3.9. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3.10. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3.11. Protokoty z narad i ustalen,

3.12. Korespondencja na budowie.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

5. Dokumenty Wykonawcy

5.1. ,Dokumenty Wykonawcy", zgodnie z umowg , oznaczajy obliczenia, dokumentacje
projektowa, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podreczniki,
modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce na mocy umowy.

5.2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, sporzadzi nizej wymienione opracowania:

5.2.1 PZl, jako dokument podstawowy, ktéry Wykonawca proponuje przyja¢ do
realizacji Robét, przedktadany do akceptacji Inspektora Nadzoru,
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5.2.2 projekt organizacji i technologii Robét dla catosci umowy. Projekt ten winien
byc spéjny z Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

5.3. Projekty i obliczenia, jakie Wykonawca uzna za niezbedne do wykonania Robét,
wszelkich obiektéw i urzadzen, jak np. projekty rusztowan i deskowanie elementéw
betonowych, projekty podpar¢, projekty izolacji termicznych i inne.

5.4. Uszczeg6towienie projektéw wykonawczych w postaci rysunkéw montazowych i
warsztatowych oraz stosownych obliczen.

5.5. Projekty odzysku materiatéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujacych przepisow.

5.6. Dokumenty Wykonawcy powinny wynika¢ z wytycznych w OPZ projektu
budowlanego oraz Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, z wytycznych
odpowiednich Instytucji uzgadniajgcych oraz szczegétowych wytycznych Inspektora
Nadzoru udzielonych w trakcie realizacji umowy. Rysunki Wykonawcy winny
uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa w Dokumentach
Przetargowych.

5.7. Dokumenty Wykonawcy winny uwzglednia¢ wszelkie warunki wynikajace z umowy.

5.8. Dokumenty Wykonawcy beda podlegaty zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i
uzgodnione w odpowiednich urzedach przez Wykonawce, jezeli to wynika z
przepiséw prawa.

5.9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia winien wykonaé¢ wszelkie niezbedne
instrukcje obstugi i konserwaciji, dostatecznie szczegétowe, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi oraz przeprowadzi¢ stosowne szkolenia personelu Zamawiajgcego, aby
umozliwi¢ Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skiadania,
regulacje i naprawy danej czesci Robét, jak i uzytkowanie catoéci.

5.10. Wykonawca opracuje i wdrozy Szczegétowy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawieraé w
szczegdlnosci wymagania dotyczace:

5.1.1. rozmieszczenia stanowisk pracy, uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn;

5.1.2. warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania
robét budowlanych;

5.1.3. utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i Wyposazenia;

5.1.4. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancgiji
niebezpiecznych;

5.1.5. przechowywania i usuwania odpad6w i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci;

5.1.6. organizacji pracy na budowie.

. ORGANIZACIA, ZABEZPIECZENIE | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma wykonaé organizacje i zabezpieczenie terenu
zaplecza i budowy tj. dostarczyc, zainstalowac i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia
zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.), wykona¢ wszystkie prace wstepne
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potrzebne do wykonania poszczegdéinych obiektéw zaplecza, drogi montazowe,

doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

uprzatngc plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakoriczeniu Robét i likwidacji placu budowy. Uzyskanie i pozyskanie terenu
na zaplecze budowy poza Terenem Budowy lezy w gestii Wykonawcy.

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu

obejmuje w szczegélnodci:

1.1 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robét,

1.2 ustawienie tymczasowego oznakowania i ofwietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

1.3 przygotowanie terenu,

1.4 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier,

oznakowana i drenazu, tymczasowg przebudowe urzadzer obcych.

2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach wynagrodzenia jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i

odbioru koficowego Robét, a w szczegdlnosci:

2.1.

2.2.

2.3,

2.4,

2.5.

2.6.

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie tez ponosit koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na
potrzeby Robét w zakresie wykraczajgcym poza przekazany Teren Budowy.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce Teren Budowy zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzier i w nocy) tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca w momencie rozpoczecia Robét umieéci w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Wykonawca podejmie odpowiednie ¢rodki w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcéw, dostawcéw.
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2.7. Wynagrodzenie obejmuje koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszystkich
czynnikow i mediéw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, $cieki itp. Wynagrodzenie winno obejmowac wszelkie opfaty
wstgpne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w
czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy po
ukoriczeniu umowy.

3. Biuro Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca zapewni powierzchnie biurowa dla siebie, uwzgledniajgc powierzchnie
niezbedng dla prawidtowej i zgodnej z przepisami prawa pracy personelu, na caty okres
realizacji umowy. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest zorganizowad, najpézniej w
terminie 1 miesiaca, liczonego od dnia podpisania umowy, biuro na Terenie Budowy lub w
bezposrednim sasiedztwie tego Terenu, gwarantujace szybkie i sprawne wspétdziatanie
podczas realizacji umowy.

4. Tablice informacyjne
Wykonawca zapewni wiasnym staraniem i na wiasny koszt wykonanie i montaz tablic
informacyjnych zgodnie ze stosownymi wytycznymi w tym zakresie.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét
Wykonawca bedzie:

5.1. utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojacej;

5.2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub uciazliwoéci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.3. Podejmowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

5.3.1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

5.3.2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5.3.3. mozliwoscig powstania pozaru.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.
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7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko. Materiaty, ktére
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwoéé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

8.1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich podmiotéw
bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaéciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

8.2. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim Harmonogramie robdt rezerwy
czasowe dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przefozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
oraz bedzie z nim wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

8.3. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

8.4. Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikéw.

8.5. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

8.6. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomoéci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w wynagrodzeniu.

10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od dnia rozpoczecia do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiasciwe organy oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow i urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem Rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoled i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych, pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji Technicznej dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego.

12. Normy i zbiory przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane s3 konkretne normy i zbiory przepiséw prawnych,
ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane Roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa pafistwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyiszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
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zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réinice pomiedzy powotanymi a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru zestaw norm i zbioréw przepiséw prawnych. Koszt dostarczenia tych dokumentéw
bedzie wiaczony do wynagrodzenia.

13. Wykopaliska

Wykonawca zapewni staty nadzér archeologiczny na czas trwania Robét.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
witasnos¢ Skarbu Parnstwa.

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego dokument potwierdzajgcy gotowosé
wiasciwej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkéw archeologicznych odkrytych w
trakcie prowadzenia Robét. Wykonawca zobowiazany bedzie do przekazania tych zabytkéw
wtasciwej jednostce organizacyjnej wskazanej w tym dokumencie.

IV.  ZASADY PRZYGOTOWYWANIA | PRZEDKEADANIA RAPORTOW
Raporty bedg przygotowane w formie zgodnej z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Raporty Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach w
formie pisemnej i wersji elektronicznej na dowolnym nosniku w 1 egzemplarzu.

3. Wykonawca bedzie modyfikowat format i zawartoéc¢ Raportow jesli wynikaé to bedzie
ze zmian i polecen Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie sktadat nastepujace Raporty:
A. Raport Wstepny
Raport Wstepny zostanie ztozony do 30 dnia od dnia podpisania umowy z Wykonawcg roboét
budowlanych.
1) Raport Wstepny bedzie zawierat:

a) wykaz i status Stron zaangazowanych w realizacje umowy,

b) kluczowe daty dla poszczegélnych Etapéw zgodnie z przyjetym
Harmonogramem robét,

c) aktualnie przyjety: Harmonogram robét i Plan ptatnosci dla poszczegdlnych
Etapow,

d) personel Wykonawcy, schemat organizacyjny,

e) system komunikacji (baza elektroniczna, lista dystrybucyjna),

f) zasoby (wykaz) (wymagane narzedzia i systemy elektroniczne),

g) Harmonogram realizacji Umowy na roboty budowlane oraz zaktualizowany
Harmonogram pfatnosci dla Umowy na roboty budowlane w formie pisemnej i
elektroniczne;j,

h) komentarz, uwagi i ocene wszelkich dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajacego dla umowy,
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2)

3)

i) informacje o stanie umowy na dzien sporzadzenia Raportu w tym m. in. na
temat polis ubezpieczeniowych i gwarancji, proponowanych Zmian,
wszelkie inne istotne informacje na temat okresu od podpisania umowy do dnia
sporzadzenia Raportu Wstepnego,
wszelkie niezbedne zatgczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci,
wykonane opinie).

B. Raporty Miesigczne z postepu umowy i ze stanu realizacji umowy

Raporty Miesieczne obejmujace miesiac kalendarzowy, beda sktadane w terminie do 10-go

dnia miesigca nastepujacego po miesiacu, ktorego dotyczy Raport. Raporty Miesieczne beda
przedktadane od daty podpisania umowy. Pierwszy Raport Miesigczny obejmie okres od daty
podpisania umowy do korica miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym podpisano
umowe.

Raporty Miesigeczne bedg zawieraty:

1)
2)

3)

4)

5)

ogolne informacje o umowie,

oznaczenie Zamawiajgcego, Projektanta, Inspektora Nadzoru, Wykonawce robét
budowlanych,

szczegotowq analize dziatari przeprowadzonych przez Wykonawce, w raportowanym
okresie oraz narastajgco od poczatku umowy,

informacje o postepie rzeczowym i finansowym zakresie robdt (w okresie
raportowanym kumulatywnie) i o jego zgodnoici z pierwszym przyjetym
Harmonogramem oraz z pierwszym przyjetym Planem Ptatnosci,

opis robot i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce w raportowanym okresie wraz
z dokumentacja fotograficzng postepu robét,

6) wykaz oraz status ptatnosci:

a) przewidziany na nastepny okres sprawozdawczy Harmonogram umowy dla
Robdt i Plan Ptatnosci, jako trzymiesieczna prognoze przeptywoéw gotéwkowych,
uaktualniang w interwatach miesiecznych,

b) wszelkie niezbedne zatgczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci,
wykonane opinie, liste wykonanych Raportéw Miesigcznych, ich status).

C. Raport Koricowy z wykonania umowy

Raport Koricowy zostanie ztozony za okres do ukoriczenia umowy tj. wykonania robodt
budowlanych i uzyskania przez Wykonawce robét budowlanych pozwolenia na uzytkowanie.
Raport koficowy zostanie ztozony przez Wykonawce w terminie nie pézniej niz do 15 grudnia

2020 .

Raporty Koricowy bedzie zawierat:

1)
2)

Krétki opis projektu,
Dziatania przed rozpoczeciem umowy,
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4)

6)

7)

8)

1.

Dokumenty Projektowe:
a) Zatozenia projektowe,
b) Zmiany projektowe w trakcie realizacji,
Organizacje i zarzgdzanie umowa:
a) Struktura zarzadzania Wykonawcy robét,
b) Struktura nadzoru inwestorskiego,
Wykonawstwo:
a) Postep robét uwagi do wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
b) Osiggnieta jako$¢ robét w zgodnoéci ze specyfikacjami technicznymi,
przyczyny wystgpienia wad,
Sprawy umowy i zmiany:
a) Czas trwania umowy,
b) Roszczenia,
Sprawy finansowe:

a) Zaakceptowana kwota umowy i przyczyny jej zmiany,

b) Analiza ptatnosci,

c) Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot,
Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru PZJ dla kazdego asortymentu Robét, w ktérych przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z OPZ, Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) bedzie zawieraé:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoéé wykonania poszczegdblnych
elementéw Robét (kierownikéw Robét majgcych stosowne uprawnienia),

system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robét.
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2.

3.

Zasady kontroli jakosci roboét

2.1. Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

2:2.

2.3.

2.4,

aby osiggnac zatozona jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przedstawienia metod wykonywania Robét a takze przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ pomiary badania materiatéw oraz Robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w OPZ, Dokumentacji Projektowej i STWIiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$é s3 okreélone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru moze natychmiast wstrzymaé uzycie do Robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

3.1.

3.2.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
stosowanych przy realizacji Rob6t. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi¢mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie wypetnionych formularzy
badari i raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie
okreslonym w PZl. Wyniki badan (kopie wypetnionych formularzy badan) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

VI. OBMIAR ROBOT

1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét dostarczonym przez Zamawiajgcego. llosci
Robot w poszczegdlnych pozycjach Przedmiaru nie s3 ostateczne i zostaty podane po to, aby
da¢ kazdemu oferentowi (Wykonawcy) wspélna podstawe dla sporzgdzenia ofert. Jezeli
zostaly wskazane jakiekolwiek ilosci na rysunkach nie bedg one traktowane jako ilosci
docelowe.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wykonawca bedzie zapisywat wyniki tych obmiaréw w formie dokumentacji w sposdéb
kazdorazowo ustalony z Inspektorem Nadzoru. Sporzgdzona przez Wykonawce
dokumentacja z obmiaru wykonanych Robét stanowi¢ bedzie jeden z zatacznikéw do
protokotu odbioru.

Vil.  MATERIALY

1. Wymagania formalne
Przy wykonywaniu Robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane,
materialy i urzadzenia zdefiniowane w umowie, ktére zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnodci zostaly okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U.
2018 poz. 1233).

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedy zgodne :z
postanowieniami umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi wystarczajgco szczegétowe informacje dotyczgce Zirddta wytwarzania lub
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i na zyczenie Inspektora Nadzoru prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Jezeli w jakimkolwiek dokumencie sktadajacym sie na umowe zostaty przywotane normy,
aprobaty techniczne, atesty itp. w odniesieniu do materiatéw, to oznaczajg one dokumenty,
ktére w Swietle obowiazujagcych przepiséw prawa umozliwiajg stosowanie danych
materiatéw w budownictwie.
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Jezeli w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych i/lub Opisie Technicznym do Projektu
bedzie wymagane, aby jakiekolwiek dokumenty Wykonawcy, byty ,akceptowane” i/lub
»zatwierdzane” przez Inspektora Nadzoru lub Projektanta, oznacza to, ze Wykonawca winien
je przekazac do Inspektora Nadzoru lub Projektanta w celu umozliwienia im wniesienia uwag

do tych dokumentdw, co nie bedzie réwnoznaczne z »akceptacjg” i/lub ,zatwierdzeniem”.

2. Kwalifikowanie wtasciwosci materiatéw i urzadzen

2.1,

2.2,

2.8,

2.4.

2.5

2.6.

Wszystkie Materiaty, a w tym i Urzadzenia, przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami umowy oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami. Dla niektérych Materiatéw zostaty okreslone konkretne
produkty, informacje te nalezy interpretowaé, jako wyznaczenie cech i jakosci
(standardu) Materiatow.

Dopuszcza sig uzycie innych Materiatéw réwnowaznych, wytgcznie o parametrach
nie gorszych od opisanych w Kontrakcie, pod warunkiem ich wczesniejszego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Obowiazek udowodnienia réwnowaznoéci
danego zamiennika lezy po stronie Wykonawcy.

Co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wbudowaniem Materiatu Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania Materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, kopie dokumentéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Jako kopie dokumentéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie rozumie si¢ kopie Deklaracji Zgodnosci producenta
zgodna z ustawg o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r i rozporzadzeniami do niej
wydanych, oraz ewentualne kopie stosownych aprobat technicznych, certyfikatow
zgodnosci itp.

Zatwierdzenie partii Materiatéw z danego 7rédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie Materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

Podstawowym dokumentem uprawniajacym Wykonawce do zastosowania danego
Materiatu przy wykonywaniu Robét jest zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
wniosek ,Zatwierdzenie Materiatu”, wraz z uzgodnionymi kazdorazowo z
Inspektorem Nadzoru zatgcznikami. Wzér takiego wniosku zostanie opracowany
przez Wykonawce.

Dla kupowanych Materiatéw i Urzadzen, jezeli wymagane, Wykonawca uzyska od
producentéw lub dostawcow stosowne atesty, ktére przekaze Inspektorowi
Nadzoru. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnoéne Materiaty i Urzadzenia zostaty
poddane prébom wedtug wymagar zawartych w umowie oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki przeprowadzonych
prob. Na Zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
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Urzadzen. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren
Budowy mozna bedzie zidentyfikowac i przypisaé im wtasciwe atesty.

2.7.Przed dostarczeniem na Teren Budowy Inspektor Nadzoru moze polecic¢
przeprowadzenie dodatkowych testéw na Materiatach, Urzadzeniach oraz moze on
poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o ile uzna to za wtasciwe, juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowiagzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do
jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczeénie w celu przeprowadzenia testow i
inspekcji Inspektora Nadzoru. Dla Urzadzen i Materiatéw wyprodukowanych za
granicg Polski Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszelkich wymaganych
dokumentéw w jezyku polskim.

2.8. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.9. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeici
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.10. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca

uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.

3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce oznaczone w
sposob trwaty uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i wywiezione z Terenu Budowy bad?
zfozone w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w
ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtiasne ryzyko, liczac sig z jej nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wszelkie koszty wynikajace
Z nastgpstw zastosowania Materiatéw niezatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
ponosi Wykonaweca.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni, aby Materialy znajdujace si¢ na Terenie Budowy byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli OPZ, Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem Materiatuy,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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VIII. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w OPZ Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru przed uzyciem Sprzetu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami oraz w dowolnym przypadku, jezeli
zazagda tego Inspektor Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

IX. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jako$é wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w OPZ, Dokumentagiji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda, spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
Po uzyskaniu takiego zezwolenia niezwlocznie powiadomi o tym Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkéd
spowodowanych przez swoje pojazdy.

X. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA
Przed rozpoczeciem procedury odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy dokumentacje
powykonawczg w 3 egz. w formie wydrukéw oraz na 2 noénikach w formie elektronicznej.
Dokumentacje powykonawcza w rozumieniu Prawa budowlanego (art.3 pkt 14) stanowia:

1. Projekt Budowlany z ewentualnie naniesionymi zmianami;

2. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong dla poszczegdlnych etapéw budowy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

3. oryginat Dziennika Budowy wraz z oéwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

3.1 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

3.2 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
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3.3 wfasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu  jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

4. Projekt wykonawczy z ewentualnymi naniesionymi zmianami.

Xl. DECYZJA O POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE
W ramach zobowigzain umownych Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, uzyska ostateczng
decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie. Wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie przed wystgpieniem do Inspektora Nadzoru z wnioskiem o wydanie Protokotu
koricowego odbioru robét.
W tym celu, przed planowanym zgtoszeniem do odpowiedniego organu Wykonawca
przedstawi do Inspektora Nadzoru liste wszelkich wymaganych dokumentéw stanowigcych
zatacznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie a nastepnie wystgpi w
imieniu Zamawiajacego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za skompletowanie wszelkich niezbednych dokumentéw
stanowigcych zataczniki do tego wniosku.
W czasie procedury uzyskiwania pozwolen na uzytkowanie, Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzupetniania na biezaco wszelkich dokumentéw, jakie bedzie zadat stosowny organ.
Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczy Wykonawcy stosowne upowaznienie
do wystepowania w jego imieniu w tym zakresie.

Xil. DZIALALNOSC WYKONAWCY W OKRESIE GWARANCYJNYM

1. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca bedzie uczestniczyt w inspekcjach
gwarancyjnych zwolywanych przez Inspektora Nadzoru cyklicznie lub w miare
koniecznosci, ale nie rzadziej niz raz na trzy miesigce. W inspekcjach bedzie
uczestniczyt Przedstawiciel Wykonawcy i inne osoby ze strony Wykonawcy zgodnie z
potrzebami i decyzji Inspektora Nadzoru.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni obecnoéé personelu Wykonawcy w
szczegOlnosci, kadre i robotnikéw w sktadzie Zapewniajgcym sprawne usuwanie wad i
usterek zgfoszonych podczas inspekcji koricowych a takze przez Zamawiajgcego w
okresie zgtaszania wad.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy w Okresie gwarancyjnym bedzie nalezato usuwanie bez
zbednej zwioki, wszelkich zgtoszonych, przez Zamawiajgcego lub stwierdzonych
podczas inspekcji gwarancyjnych, wad i usterek.

4. Wykonawca, w okresie gwarancji, usunie wszelkie powstate wady na wtasny koszt
niezawinione przez personel Zamawiajacego. Obowiazek ten bedzie spoczywat na
Wykonawcy do korica biegu okreséw udzielonych gwarancji i rekojmi.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do sktadania sprawozdar z inspekcji.

C,m@uﬂrz.o
Strona 20

Adam(%*zaaga



