

Ratowice, dnia 16.12.2020 r.

DKA.260.26.4.2020.DD

**Wykonawcy w postępowaniu
nr DKA.260.26.2020.DD**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm. zwane dalej PZP) pod nazwą „**Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka, gm. Czernica oraz modernizacji tranzytowego układu tłoczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami**”.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt.1 Ustawy Pzp dokonuje stosownej zmiany w SIWZ.

- 1. w Rozdziale III - dotyczy części „Założenia i wytyczne do projektu kanalizacji sanitarnej” pkt 3 w SIWZ, Zamawiający zmienia obowiązującą treść na:**

„ 3). Wykonawca zobowiązuje się również do udzielania Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego przekazania zapytania lub uwagi”.

- 2. w Załączniku nr 7 – Wzór umowy do SIWZ w § 1 ust. 6 pkt 3, Zamawiający zmienia obowiązującą treść na:**

„ 3). Wykonawca zobowiązuje się również do udzielania Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego przekazania zapytania lub uwagi”.

- 3. w Rozdziale III - dotyczy części „Założenia i wytyczne Koncepcji” w SIWZ, Zamawiający rozszerza zapisy o dodanie pkt 13, który brzmi następująco:**

„ 13). Zamawiający nie przewiduje prac projektowych w zakresie modernizacji rurociągów tłocznych tranzytowych.

Zamawiający przewiduje do modernizacji tylko przepompownie na rurociągach tłocznych tranzytowych.

Zamawiający dopuszcza modernizację odcinków rurociągów tłocznych tranzytowych w pobliżu przepompowni tranzytowych w przypadku konieczności, wynikającej tylko i wyłącznie z modernizacji tych przepompowni „.

4. w Załączniku nr 7 – Wzór umowy do SIWZ w § 1 ust. 3, Zamawiający rozszerza zapisy o dodanie pkt 13, który brzmi następująco:

„ 13). Zamawiający nie przewiduje prac projektowych w zakresie modernizacji rurociągów tłocznych tranzytowych.

Zamawiający przewiduje do modernizacji tylko przepompownie na rurociągach tłocznych tranzytowych.

Zamawiający dopuszcza modernizację odcinków rurociągów tłocznych tranzytowych w pobliżu przepompowni tranzytowych w przypadku konieczności, wynikającej tylko i wyłącznie z modernizacji tych przepompowni „.

5. w Załączniku nr 7 – Wzór umowy do SIWZ w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, Zamawiający zmienia obowiązującą treść na:

„ 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną (liczoną odrębnie dla każdego etapu):

1) w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi „.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że obowiązuje nowy termin składania ofert

do 22.12.2020r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi 22.12.2020r. o godz. 10:30.

Zmiana powyższa jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i dotyczy całego dokumentu SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.
ADP
Adam Drzazga
(1)