Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0. o
ul. Wroctawska 111

55-003 Ratowice

NIP: 896-155-97-70

REGON: 366610918

Tel. 71 318 01 73

www.zgkczernica.pl

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

dla postepowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwier publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm. - dalej ,ustawa Pzp”)

w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane pn.:
~Budowa budynku garazowego wielostanowiskowego i zbiornika na

odpady wraz z rozbiorka istniejacego budynku garazowego, na dzialce
nr 197/1 w obrebie Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica”

CZESC II - Wzér umowy



Umowa o roboty budowlane
L1 o L —— 2019 r. w Ratowicach

pomiedzy:

Zaktadem Gospodarki Komunalnej czernica Sp. z 0. o, ul. Wroctawska 111; 55-003
Ratowice; NIP: 896-155-97-70; w imieniu ktérego dziata:

i i ensnensanmnermonasmsmr S S paR RSB S S N A

zwang dalej Zamawiajacym,

........................................................................................................................

S

- tgcznie zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., zwanej
dalej ,ustawg Pzp”) w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostala uznana za
najkorzystniejszg o nastepujacej tresci:

§ 1.

Przedmiot zamdwienia

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa
budynku garazowego wielostanowiskowego i zbiornika na odpady wraz z rozbiérka
istniejgcego budynku garazowego, na dzialce nr 197/1 w obrebie Kamieniec
Wroctawski, gmina Czernica” — zwanego w dalszej tresci umowy , robotami”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) realizacje robét na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia (Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do
prowadzenia w jego imieniu spraw formalno-prawnych przed organami, urzedami i
instytucjami wiasciwymi do wydawania niezbednych uzgodnieri, wytycznych i
decyzji, w tym decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia, ktorej
uzyskanie przez Wykonawce bedzie podstawag do wystawienia faktury koricowej
VAT). W tym celu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy upowaznienia do wystapienia o
pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu zaméwienia w terminie 3 dni od daty
odbioru koncowego.

B Integralng czes¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwana w dalszej tre$ci umowy
SIWZ) wraz z ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami, w tym opis
przedmiotu zaméwienia, zawarty w szczegélnosci w dokumentacji projektowej na
ktorg sktadajq sie:

a) Projekt budowlany,

b) Projekt rozbiérki,

c) Projekty wykonawcze,

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej
STWIORB),

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

3) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej;

4) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust 2 i 3.

4.  Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Dokumentacja projektowa, w tym:
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a) Projekt budowlany,

b) Projekt rozbiorki,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWIORB,
3) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej,
4) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
5) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
6) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust 2 i 3.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot niniejszego zaméwienia
z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obOW|qzu3qcym| przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Teren budowy zostanie wyodregbniony na nieruchomosci, na ktérej funkcjonuje
Centralny Wezet Przesytu Sciekéw w Kamieficu Wroctawskim przy ulicy Strachocinskiej
4. Wykonawca obowigzany jest do wykonywania i organizacji prac w sposéb
zapewniajacy petne bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy oraz
terenach przylegtych.

§ 2.
Wymogi materiatowe

Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakos$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 266) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, jakosé wbudowanych
materiatbw oraz zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami
Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w §9, obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robét budowlanych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania
moga by¢ uzyte wylacznie materialy i urzadzenia odpowiadajace wymogom
wynikajacym z STWiORB.

Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 701 - zwana dalej ,ustawa o odpadach”) i
przyjmuje na siebie wynikajgce z tego obowigzki.

Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren prowadzonych prac przy
przestrzeganiu przepisow ustawy o odpadach.

§ 3.

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w terminie do
27.11.2020r. (wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie).

W terminie 10 dni od dnia zawarcia przez Strony Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego (zwanego dalej w umowie Harmonogramem robét) uwzgledniajgcego
terminy wskazane w ust. 1. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian
w Harmonogramie robét jedynie za zgodq Zamawiajgacego wyrazong na piémie. Zmiana
Harmonogramu robét nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przekazania ww. Harmonogramu robét, uzgodni lub
przekaze ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 3 roboczych dni uwzgledni uwagi
lub zgtosi szczegdétowe uzasadnienie przyczyn, dla ktérych nie moze ich uwzglednic.
Nastepnie Zamawiajacy w terminie kolejnych 3 roboczych dni podejmie ostateczng
decyzje wigzacg strony.

Teren budowy oraz Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do
5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robét do Zamawiajacego, po potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru wpisu Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét
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i ich gotowosci do odbioru. Inspektor Nazdoru potwierdzi wpis Wykonawcy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robét w terminie do 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu wpisu do
Dziennika Budowy, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca informuje Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru. W dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu faktu
wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru kompletng dokumentacje odbiorowa.

§ 4.
Wynagrodzenie

Ryczattowe wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
WyKonawcey, WYNOSI ........ccoevvvuevvieiieieienns . zt (stownie ztotych: ... o)
w  tym podatek VAT w  kwocie  .evcireciienne, zt  (stownie  zilotyc

.................................................................................. ).

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zaméwienia, o ktérych
mowa w dokumentacji przetargowej np. koszty uzgodnien, opinii, wdrozenia
i utrzymania  organizacji ruchu  zastepczego, opracowania dokumentacji
powykonawczej, wywozu materiatdbw z rozbiérki i utylizacji tych materiatow,
ubezpieczenia itp.

§ 5.

Rozliczenie umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bedzie fakturami
czeSciowymi do wysokosci 90% wartosci umowy oraz fakturg koficowa w nastepujacy
sposoéb:

1) Wynagrodzenie za roboty budowlane ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz na dwa miesiace zgodnie z
zatwierdzonym Harmonogramem robét, na kwote ustalong w dotaczonym do
faktury protokole odbioru czesciowego.

Protokét odbioru czesciowego powinien zawieraé zestawienie wartodci robét

sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, pomniejszone o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowanych robdt i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W protokole zostanie wyszczegdlniona w oparciu o wartosci wykonanych robét

kwota nalezna Wykonawcy, Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom*,

2) Podstawe do przediozenia faktury czesciowej, stanowi:

a) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru procentowego zaawansowania
wykonanych robét,

b) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii
z oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,

d) kopie przelewow bankowych Ilub innych dokumentéw $wiadczacych
o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie przez
Podwykonawce roboty budowlane na konto Podwykonawcy (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem), do pelnej
wysokosci kwoty wynikajacej z przedstawionych faktur/rachunkéw*,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (lub
notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres robét budowlanych*:.

Jezeli dokumenty okredlone w niniejszym punkcie s w posiadaniu

Zamawiajgcego, to nie ma wymogu ich powielania.

3) Podstawe do przedtozenia faktury koncowej stanowi:

a) Protokdt odbioru koncowego,

b) oswiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robét
budowlanych  wykonywanych przez Podwykonawcdéw i  dalszych
Podwykonawcow*,

c) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii
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z oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,

d) kopie przelewéw bankowych Ilub innych dokumentéw $wiadczacych
o dokonaniu zapfaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty
budowlane na konto Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) do petnej
wysokosci kwoty wynikajgcej z przedstawionych faktur/rachunkéw*,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawcy (lub
notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres robét budowlanych*,

f) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie;

g) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, z pieczecia Powiatowego Zaktadu
Katastralnego we Wroctawiu.

g) protokét przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej w zakresie
instrukcji obstugi i innych wytycznych dla prawidtowego i zgodnego z prawem
uzytkowania obiektu.

Jezeli dokumenty okreslone w niniejszym punkcie sa w posiadaniu

Zamawiajgcego, to nie ma wymogu ich powielania.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej
otrzymania. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego. Termin ptatnosci liczy sie od dnia dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego w ziotych polskich
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Zapfata nastgpi metodg
ptatnosci podzielone;j.

§ 6.
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznief koniecznych z punktu
widzenia realizacji robét, a takze uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zaméwienia,

2) przekazanie dokumentacji projektowej w ilosci 1 egz.,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy, Dziennika Budowy,

4)  zapewnienie nadzoru nad realizacjq robdt oraz zarzadzanie zadaniem,

5) zapewnienie dokonywania odbioréw robdt ulegajacych zakryciu badz
zanikajgcych,

6) zapewnienie dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koricowego oraz zaptata
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Budowa budynku garazowego wielostanowiskowego, instalacji elektrycznej i
sanitarnej, drogi i place, zbiornika na odpady wraz z rozbidrka istniejacego
budynku garazowego, na dziatce nr 197/1 w obrebie Kamieniec Wroctawski, gm.
Czernica o wymaganiach i parametrach okreslonych w dokumentacji
projektowej.

2)  wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie Prawo Budowlane oraz innych
aktach prawnych zwigzanych z przedmiotem zaméwienia,

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjna inwentaryzacjg
powykonawczg wszystkich robot,

4)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia
budowlane,

5) sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie 2z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
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6)

7)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

opracowanie i przedstawienie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do

aprobaty Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci

(PZ3) na budowie, ktéry powinien zawiera¢ w szczegdlnosci;

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb wykonania robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania
poszczegolnych elementdw robét,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub innego, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, a takze wycigganych wynikéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, rodzaje i ilo$¢ $rodkow
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.,

i) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

przedtozenie Harmonogramu robdt,
przygotowanie i comiesieczng  aktualizacje rejestru zatrudnionych
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw | dostawcdéw  materiatu
zawierajgcego numeru umowy, jej wartosci oraz wartosci dokonanych ptatnosci
czesciowych,
zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wediug wiasnych potrzeb zaplecza
budowy, tgcznie z przytgczami wody, kanalizacji, energii elektrycznej.
zabezpieczenie terenu budowy,
informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o zawartych umowach
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robdt budowlanych,
realizujgcymi zadania wchodzace w zakres przedmiotu umowy,
zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i ppoz.,
realizowanie polecen wydanych na piSmie przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru,
zagospodarowanie odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach,
opracowanie na wtasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganiami zawartymi w opisie
przedmiotu zamodwienia,
dokonanie kontroli instalacji i urzadzen technicznych przed zgtoszeniem
przedmiotu umowy do odbioru w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
niezwtoczne  informowanie Inspektora Nadzoru o problemach Ilub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosc lub termin wykonania przedmiotu
umowy,
niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,
utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy
z uwzglednieniem punktow granicznych okreslajacych przebieg granicy
nieruchomosci, doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych,
wydanie Zamawiajacemu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen
wbudowanych, dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej), atestéw i certyfikatow materiatéw i urzadzen oraz protokotdw
pomiaréw skutecznosci i sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji, a takze
instrukcji obstugi i innych wytycznych dla prawidtowego i zgodnego z prawem
uzytkowania obiektu,

Strona |5



22) uprzatniecie terenu budowy, terenu przylegtego do niego po skorczonych
robotach, usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza,

23) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia,

24) informowanie, w formie pisemnej, Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy, nr NIP, REGON i telefonu,

3. Wykonawca przyjmuje peilng odpowiedzialnoé¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na
terenie budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio
zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd osdb trzecich,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci. Powyzsze
obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

4.  Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym Ilub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

5 Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

6. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiasciwy organ
panistwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

7.  Wszelkie koszty zwigzane =z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac
archeologicznych obcigzajg Wykonawce.

8. W razie przerwania robét, stan ich zawansowania bedzie stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, a w protokole zostang podane powody
przerwania robo6t oraz warunki i mozliwe terminy ich wznowienia.

§7.
Dostep do terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadar okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

g 8.
Personel Wykonawcy

1. Poszczegdlne funkcje, zgodnie ze ztozong oferty, petnié¢ beda:
1) Funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie:

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziataty w granlcach umocowanla okreslonego
w ustawie Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

4. Zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru zmiana osoby Kierownika budowy lub robét
powinna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z osoby dotyczy osoby, na ktérg wykonawca powotywat
sig w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykazac¢ Inspektorowi Nadzoru, iz proponowana inna osoba spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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§ 9.

Inspektor Nadzoru

Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

Roboty budowlane — INSPeKtOr NAAZOIU .........cooouiviueeeeeeeeoeeeeee e s ee oo

Roboty elektryczne — INSPeKtOr NAQZOIU ...........ovovoveieeeeeeeeeeeeee et

Umocowani przedstawiciele Zamawiajgcego bedg dziataé w granicach umocowania

okreslonego w ustawie Prawo budowlane, niniejszej Umowy oraz w umowie zawartej na

okoliczno$¢ realizacji robét budowlanych miedzy Zamawiajacym a Inspektorem Nadzoru

a w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z umowg, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
aw szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub
czesciowych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalaciji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru koncowego,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczer budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych jako mspektorow nadzoru

inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na

3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do Dziennika

Budowy.

Zmiana osoby petnigcej nadzor inwestorski nie wymaga spisywania aneksu do niniejszej

umowy.

Inspektor Nadzoru wykonuje swoje zadania i obowigzki zgodnie z umowg oraz opisem

przedmiotu zamodwienia.

§ 10.
Kary umowne

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) za zwloke w terminie zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opéznienia,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konncowym, w czasie
uzytkowania, przegladzie gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze po okresie rekojmi, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
500 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, za kazdy przypadek z osobna,

3) w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w §16 ust. 4 i 5
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosc1 500 zt za kazdy
dzier braku ubezpieczenia, jak réwniez za kazdy dzieri opdZnienia w przedtozeniu
dowodu, o ktérym mowa w § 16 ust. 4 niniejszej umowy,

4)  za kazdy przypadek z osobna, naruszenia zasad bhp w wysokosci 1000 zi,

5) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opéznienia,

6) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzediozenia w wymaganym
terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci 500,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej Zmiany,

7) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzediozenia w terminie
pOSW|adczone] za zgodnosc z orygma%em kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
umowy lub jej zmiany,

8) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu, zaptaty w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien opoznienia (kara liczona od dnia uptywu terminu do wprowadzenia zmiany
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wyznaczonego przez Zamawiajgcego do dnia przedtozenia projektu zmiany
umowy Zamawiajgcemu),

9) za kazdy przypadek z osobna, opdznienia w przedstawieniu Harmonogramu
robdt, wprowadzeniu zmian wskazanych przez Zamawiajacego lub aktualizaciji
Harmonogramu robét, w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

10) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy,

11) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego - kare umowng w wysokosci 11 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek z osobna wykonywania przedmiotu umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

12) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletnego Program Zapewnienia Jakosci
(PZ3) na budowie, w terminie wskazanym w umowie, kare umowng w wysokosci
200 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

13) w przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktérych nie
da sie usungé, a jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

14) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z
zatrudnieniem na podstawie umdéw o prace -kary umownej w wysokosci
Ya minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek:

- niespefnienia wymagan zwigzanych z zatrudnieniem;

- niedostarczenia zadanych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie uméw o prace;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do obcigzenia Zamawiajacego karg umowng, w przypadku, gdy odstapienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.

Stronom  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zadaniem zapfaty.
W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysztej,
jaka bedzie sig naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez
Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z pozostatych srodkéw prawnych okreslonych niniejszg Umowa.

§11.*
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujacy zakres przedmiotu
umowy:

................................................................................................................

................................................................................................................

Wykonawca niezwiocznie poinformuje Zamawiajacego na piémie o podmiotach,

ktorym zamierza powierzyc¢ realizacje prac, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe

podmiotu oraz czes$¢ zamowienia, ktérg mu powierzy.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

robot budowlanych, ktérych niespetnienie powodowaé bedzie zgtoszenie zastrzezer lub

sprzeciwu przez Zamawiajgcego:

1) przed planowanym skierowaniem do wykonania robét przez Podwykonawce,
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca - zwang
w dalszej tresci ,umowg o podwykonawstwo";

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawca, w nastepujacych przypadkach:
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3)

4)

5)

6)

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest
zawierana,

b) w umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robét;

c) gdy suma wynagrodzeri uméw z podwykonawcami przekracza wartoéé
niniejszej umowy,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono kosztorysow (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$é naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia,

e) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci)
/dtuzszy (termin zaptaty) niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaplate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania
przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robdt,

g) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej
stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie,

h)  Podwykonawca nie spetnia warunkéw okre$lonych w SIWZ dla
Podwykonawcow (w przypadku, gdy zostaty okreslone),

i) umowa o podwykonawstwo wskazuje na inny niz okreslony w umowie
z Zamawiajagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbior
czesciowy, koncowy itp. stanowiacy podstawe przedtozenia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego),

1) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza
umowa,

k) umowa o podwykonawstwo nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony
Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu
zaawansowania robét,

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowied zobowigzujacych
podwykonawce/dalszego podwykonawce do przedktadania Zamawiajacemu
projektéow uméw podwykonawczych oraz poswiadczonych za zgodnogé
z oryginatem kopii uméw na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie,

akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego nastapi w formie pisemnej w terminie

do 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego,

w przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie

moze polecic Podwykonawcy przystapienia do realizacji robét,

w przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca bedzie

uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 3, zmienionego

projektu umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacego

w cafosci uwagi Zamawiajacego, ktére byly podstawa odmowy akceptacii umowy

o podwykonawstwo,

w przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonego mu projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do

7 dni od dnia jej zawarcia. W terminie 14 dni od przedstawienia poswiadczonej

kopii umowy Zamawiajacy moze wnie$¢ sprzeciw w stosunku do tej umowy, jezeli

nie jest ona identyczna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem
umowy.

Postanowienia zawarte w ust. 3 majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych
przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem wymogu
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10.

11.

12.

13

14.

15.

dostarczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zgody odpowiednio
Wykonawcy, Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktdrej warto$¢ wynosi co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej umowy
brutto lub przekracza 50 000,00 zt brutto. W przypadku zawarcia wiecej niz jednej
umowy z tym samym podwykonawcg/dalszym podwykonawca obowigzek powyzszy
dotyczy réwniez sytuacji gdy suma wartosci tych uméw spetnia powyzej okreslone
kryteria.

Nierozpoczecie realizacji przedmiotu umowy lub jakakolwiek przerwa w realizagji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana, jako
przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do nierealizowania przez Wykonawce prac objetych niniejszg umowa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym Podwykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od
obowigzku  zaptaty = wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na
zasadach opisanych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytgacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozyc do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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16.

17,
18.

19.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umoéw o podwykonawstwo oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania
przez podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

Brak akceptacji Podwykonawcy, w przypadkach opisanych powyzej, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku realizacji umowy.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowoddw), ktérzy byli zwigzani umowa/ami
z dotychczasowym Podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamdwienia do dnia dokonania zmiany umowy
w tym zakresie.

§ 12,

Odbiér
Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru robdét podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W razie
niedopetnienia tego obowigzku, Wykonawca na wiasny koszt dokona odkrycia robot lub
wykona odpowiednie odkucia, otwory lub inne prace niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.
Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru koricowego wykonanych robdt, zatgczajac potwierdzenie
osiggnigcia gotowosci podpisane przez Inspektora Nadzoru. Skutki zaniechania tego
obowigzku lub opéznien bedg obcigzaé¢ Wykonawce.
Zamawiajacy powotfa komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru koncowego
w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego. Z czynnosci odbioru spisany zostanie pisemny protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru w terminie do 14 dni oraz zastosowaniu
technologii dostosowanej do panujacych warunkéw atmosferycznych
Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego - dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét budowlanych (dokumentacja
powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne (w tym: schematy
energetyczne i elektryczne), Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty wymagane ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach
budowlanych, umozliwiajace ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.
Skutki zaniechania lub opéznien w przekazaniu dokumentéow bedg obcigzaé
Wykonawce.
Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien podpisania protokotu odbioru
konicowego robét bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub
usterek, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wskazanym w protokole
odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktére da sie
usuna¢, odbidr zostanie przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a nastepnie niezwiocznie
ponownie przystgpi do procedury odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktérych nie da sie
usungé, a jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajac, naliczy kare umowna okreslong w § 10 ust. 1 pkt 13 umowy.
Powyzsze nie ma wplywu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
z tym jednak zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze potrgcic¢ z zabezpieczenia nalezng
mu kare umowna.
W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru wad, ktérych nie da sie usunag,
a z powodu ktérych nie jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy odstgpi od odbioru z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, i moze odstgpi¢ od umowy lub zleci¢ powtdrzenie wykonania robét
Wykonawcy lub podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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10.

Odbiér przed uptywem okresu rekojmi robdt oraz odbiér pogwarancyjny robdt zostanie
rozpoczety w terminie 3 dni odpowiednio przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej o dacie rozpoczecia odbioru.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i po uptywie okresu rekojmi, rozpoczynaja swéj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

g 13.
Gwarancja

Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

1) 60 miesigcy gwarancji na wykonane roboty konstrukcyjne, budowlane, instalacyjne,

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastgpnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastgpnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigecia wady i wady nie usunie w terminie 7 dni od

daty zgtoszenia wady przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, to Zamawiajacy

moze zlecic usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy. Jezeli

ze wzgledéw technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usuniecia wady i jej

usunigcia w terminie okreslonym powyzej, Zamawiajacy ustali termin usuniecia wady

uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usuniecia.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy liczony od daty odbioru koncowego,

a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym okres rekojmi za wady

biegnie od daty potwierdzonego usuniecia tych wad.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto, tj. kwote ......cccceiiiiiiii zt.

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W FOrMIE: .........ccouerieeieeieeireee st eseee s eerenere
Zamawiajacy zwraca, zabezpieczenie w wysokosci 80% w terminie 30 dni od dnia
wykonania i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej rekojmi za wady
wynosi 20% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 dni od dnia
uptywu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowiqzany ustanowi¢ nowe
Zabezpleczenle nalezytego wykonania umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreSlonej w ust. 2
nastepuje po powiadomieniu Zamawiajacego i wymaga aneksu do umowy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy
w terminach wskazanych w umowie i nie przystepuje do odbioru terenu budowy lub
nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
a zwtoka zostata spowodowana z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i wynosi
wigcej niz 14 dni w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie robét,
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2) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 21 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowag, jednakze odstapienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

4) Zamawiajacy dokona wiecej niz cztery razy bezpoéredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 10 % wartosci brutto
umowy,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego, obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej przyczyny nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie
robot;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych;

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Inspektor Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedilug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce; w przypadku, gdy Wykonawca nie
przystapi do czynnosci sporzadzenia protokotu, Inspektor Nadzoru, w terminie 7
dni, sporzadzi go we wiasnym zakresie, o czym uczyni wzmianke;

4) Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru zestawienie naleznosci Wykonawcy
w stosunku do podwykonawcdéw oraz dowody zaptaty przystugujacych
Podwykonawcom wynagrodzen lub przedstawia o$wiadczenie, ze catoéé robdt
wykonat sitami wtasnymi;

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy wszelkie urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone;

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejgcia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu robét w ciggu 14 dni od daty
podpisania przez Strony protokotu inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Zamawiajacy w terminie 7 dni
zazada od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznoéci uzasadniajacych zdaniem
Zamawiajacego odstgpienie od umowy. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pézniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego.
W przypadku zadania wyjasnien, termin, w ciagu, ktérego Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien lub dnia w ktérym uptynat termin do
zfozenia wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno byé ziozone na pismie
i wskazywac przyczyne uzasadniajqcqg odstgpienie od umowy.
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§ 16.
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej oraz deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
przedmiotu umowy osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 500 000,00 zt .

Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu w wyniku: ognia,
uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
upadku masztéw i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-e)
polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa
wczesniej niz termin zakoriczenia robét, zobowigzany jest réwniez przediozyé
Zamawiajgcemu, nie pdézniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie
dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub
przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedfozy¢ Zamawiajacemu kopie (-e) dowoddw
(-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz nastepnego
dnia po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty
kary umownej na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

g 17.
Zmiany w umowie

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz okreslonych w niniejszej Umowie.

Zmiany Umowy bedg mogty nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktérg, na

potrzeby niniejszego warunku rozumiec¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej Strony wigzi prawnej o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, ktérego nie mozna
unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, ktérej nie mozna przypisaé drugiej Stronie.
Za sitg wyzszg, warunkujaca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte zalamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia Stron,

3) regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie zawarcia umowy, wywotujace
potrzebg zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4)  zmiany wysokosci wynagrodzenia bedacej nastepstwem zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 z p6zn.zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.
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5) opoznienia w uzyskaniu pozwolen, decyzji, uzgodnien na skutek przekroczenia
przez organ administracji terminow ustawowych - stanowi podstawe do
przedtuzenia terminu koncowego realizacji umowy, o okres nie dluzszy niz
opo6znienie ze strony organu administracji.

3. Zmiany Umowy beda mogly dotyczyé postanowien, ksztattujacych tresci stosunku
prawnego nawigzywanego Umowa, na ktére dana, zindywidualizowana przyczyna
okreslona w ust. 2 wywarta wplyw.

4. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, przez pojecie
~odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw
wykonawcy zamoéwienia publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikéw bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,
w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zaméwienia, do wysokoéci wynagrodzenia
minimalnego obowigzujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci,
w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
przez pojgcie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu
kosztéw wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej taczacej wykonawce z osobg fizyczna nieprowadzaca dziatalnoéci
gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacy
dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,
w momencie wejscia w zycie zmiany, czeéci zamdwienia przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych oséb i spetnieniu obowigzkéw wykonawcy wynikajacych
z zapiséw § 11* umowy.

§ 18.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ogélne,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania ewentualnych spordéw, ktorych Strony nie rozwigza
w sposob polubowny, bedzie sad whasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla
Zamawiajgcego 1 dla Wykonawcy.

4. Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z ewentualnymi udzielonymi
odpowiedziami i zmianami;

2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami;

3) dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych;

4) zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej;

5) dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

* Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie czesci zamoéwienia, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom, to:
- § 11 otrzyma brzmienie: ,Wykonawca wykona cato$¢ robét sitami wtasnymi.”;
- pozostate zapisy umowy nie beda zawieraty zapisow dotyczacych Podwykonawcow.
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