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KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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Dziat, Grupa, Klasa | Nr specyfikag Nazwa specyfikaciji kod CPV
DZIAL 45

ST.00.00 Wymagania og6ine 45000000-7
GRUPA 45.1
KLASA 45.11 STB.01.02 | Roboty ziemne 45111200-0
GRUPA 45.2
KLASA 45.22 STB.02.01 | Konstrukcje z betonu zbrojonego — strop gestozebrowy 45223500-1
KLASA 45.26 STB.02.02 | Roboty dekarskie (krycie papa) 45261210-9
KLASA 45.26 STB.02.03 | Obrdébki blacharskie (dach), odwodnienia 45261300-7
KLASA 45.26 STB.02.04 | Rusztowania i zabezpieczenia 45262100-2
KLASA 45.26 STB.02.05 | Roboty zelbetowe i betonowe (monolityczne) 45262300-4
KLASA 45.26 STB.02.06 | Podtoza pod posadzki i posadzki betonowe 45262350-9
KLASA 45.26 STB.02.07 | Roboty murarskie 45262500-6
KLASA 45.22 STB.02.08 | Konstrukcje stalowe 45223100-7
GRUPA 45.3
KLASA 45.32 STB.03.01 | Izolacje termiczne (izolacje, metoda lekka mokra) 45321000-3
KLASA 45.32 STB.03.02 | Izolacje przeciwwilgociowe 45321000-3
GRUPA 45.4
KLASA 45.41 STB.04.01 | Roboty tynkarskie 45410000-4
KLASA 45.42 STB.04.02 | Bramy garazowe 45421000-4
KLASA 45.42 STB.04.03 | Slusarka budowlana 45421160-3
KLASA 45.43 STB.04.04 | Nawierzchnie podtogowe epoksydowe 45432100-5
KLASA 45.44 STB.04.05 | Roboty malarskie 45442100-8
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dziat 45 45000000-7 | ST.00.00 | Wymagania ogélne

1. WSTEP

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczego6towej Specyfikacii
Technicznej (SST) badz Ogdinej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).

Niniejsze opracowanie stanowig wymagania ogélne, bedace wstepem do poszczegélnych specyfikacji dotyczace
przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogé6lne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach szegétowych jako: ST.
00.00 lub ST-00.00.

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania og6lne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane w celu realizacji przedsiewzigcia:

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA SP. Z O.0.
55-003 RATOWICE
UL. WROCLAWSKA 111

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego budowy wielostanowiskowego, parterowego budynku
garazowego na terenie Centralnego Wezta Przesytu Sciekdédw gminy Czernica, w miejscowos$ci Kamieniec Wroctawski, dziatka
nr 191/7.

Przewiduje sie wykonanie ww. zamierzenia budowlanego w dwéch etapach.

Projektowane zamierzenie inwestycyjnego obejmuje w etapie I:
. Budowe budynku garazowego w osiach 1-4 wraz z infrastrukturag techniczng
o Budowe fundamentéw wraz z uziomem dla budynku w osiach 4-8

Projektowane zamierzenie inwestycyjnego obejmuje w etapie Il
o Budowe budynku garazowego w osiach 4-6 wraz z instalacjami w czesci nadziemnej

UWAGA: po wykonaniu etapu | nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcyjne i instalacyjne przed ich zniszczeniem i
degradacjg oraz zabezpieczy¢ teren etapu |l inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i przepiséw p.poz. i bhp.

1.3.1. 0golny zakres robot

Zakres rob6t sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.
Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:

451 — przygotowanie terenu pod budowe

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

453 — roboty w zakresie instalacji budowlanych

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.3.2. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe realizacji robét:
Projekt budowlany wykonawczy:
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1.3.3. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Dziat Nr

Slr;sp: Kod CPV specyfikacii Nazwa specyfikacji

Dziat 45 45000000 ST.00.00 Wymagania ogéine

Roboty architektoniczno-

konstrukcyjne

Grupa 45.1

Klasa 45.11 45111200-0 STB.01.01 Roboty ziemne

Grupa 45.2

Klasa 45.22 45223500-1 STB.02.01 Konstrukcje z betonu zbrojonego — stropy gestozebrowe
Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.02 Roboty dekarskie (krycie papa)

Klasa 45.26 45261300-7 STB.02.03 Obrdbki blacharskie (dach), odwodnienie
Klasa 45.26 45262100-2 STB.02.04 Rusztowania i zabezpieczenia

Klasa 45.26 45262300-4 STB.02.05 Roboty zelbetowe i betonowe (monolityczne)
Klasa 45.26 45262350-9 STB.02.06 Podtoza pod posadzki, posadzki betonowe
Klasa 45.26 45262500-6 STB.02.07 Roboty murarskie

Klasa 45.22 45223100-7 STB.02.08 Konstrukcje stalowe

Grupa 45.3

Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.01 Izolacje termiczne

Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.02 Izolacje przeciwwilgociowe

Grupa 45.4

Klasa 45.41 45410000-4 STB.04.01 Roboty tynkarskie

Klasa 45.42 45421000-4 STB.04.02 Bramy garazowe

Klasa 45.42 45421160-3 STB.04.03 Slusarka budowlana

Klasa 45.43 45432100-5 STB.04.04 Nawierzchnie podiogowe epoksydowe
Klasa 45.44 45442100-8 STB.04.05 Roboty malarskie

1.3.4. Jednostka projektowa

AG-PROJEKT ALEKSANDER BOBOWSKI

UL. ETNOGRAFOW 11, 51-220 WROCLAW

ZESPOL PROJEKTOWY:

Architektura:

PROJEKTANT : MGR INZ.ARCH. RYSZARD STEMPNIAK UPR. NR 161/99/DUW
Konstrukcja:

PROJEKTANT : MGR INZ.. ALEKSANDER BOBOWSKI UPR. NR 137/88/UW

1.3.5. Zgodnosc¢ robot z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos$¢ z dokumentacijg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli w czasie
realizacji rob6t dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien, zostanie uzupetniona przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego (jezeli uzupetnienie wynika z wniosku wykonawcy, wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg budowy).

1.3.6. Informacije o terenie budowy. )
Teren budowy znajduje sie¢ w KAMIENCU WROCEAWSKIM przy ul. STRACHOCINSKIEJ 4, na dziatce nr 191/7; obreb:
KAMIENIEC WROCELAWSKI, GMINA CZERNICA

1.3.7. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.8. Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi .

1.3.9. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe - to takie roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych
ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, chyba, Ze istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych ale nie zaliczane do robét tymczasowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadoéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak wiaty rowerowe itp.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera
(przedstawiciela Inwestora), dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6éb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.24. Inzynier budowy — osoba dziatajaca z upowaznienia Zamawiajacego, petnigca nadzor inwestorski (Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiazkdw wynikajacych z Prawa Budowlanego. Jezeli roboty
budowlane beda wykonane w oparciu o kontrakt winno stosowac si¢ definicje sprecyzowane w warunkach kontraktu FIDIC

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. kosztorys ofertowy — wyceniony, kompletny formularz ofertowy.

1.4.27. kosztorys slepy — ( formularz ofertowy) — wykaz asortymentu robot (z podaniem ich ilosci i jednostki), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, Zgodnie z Rozporzadzeniem z 2.1X.2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego - Dz.U. Nr 202,p0z.2072), kazdy Oferent powinien otrzymac przedmiar rob6t zgodny z definicjg w/w
rozporzadzenia oraz z formularzem ofertowym jezeli taki byt zatgczony

1.4.28. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.29. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.30. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.31. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecigetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.32. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

1.4.34. przepisy obowigzujace — przepisy aktow prawnych(ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili
prowadzenia przedsigwzigcia budowlanego.

1.4.35. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.36. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.37. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.38. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.39. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzé6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.40. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.41. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.42. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.43. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.44. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajag przyjety stopien scalenia robét.

1.4.45. Wspodlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
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z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.46. wada — jakakolwiek cze$c¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
innymi dokumentami umowy.

1.4.47. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5.09g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
majq wptyw na niezadowalajgaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone zinwentaryzowane;j i niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej. W przypadku
zniszczenia sieci zinwentaryzowanej Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia i podtaczy do odbiornikéw (jesli
zajdzie koniecznos¢, uzyska wszelkie zgody stron zainteresowanych a takze wykona dokumentacje projektowa).

W przypadku zerwania sieci niezinwentaryzowanej Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji
przebudowy istniejacego systemu drenarskiego w sposéb zapewniajacy sprawne jego dziatanie. W razie koniecznosci
nalezy uzgodni¢ dokumentacje z wtasciwymi jednostkami.

Koszt dokumentacji przebudowy niezinwentaryzowanej sieci oraz rob6t budowlanych w tym zakresie powinien pokry¢
Zamawiajacy, poniewaz sg to roboty nieprzewidziane.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatow i urzadzen
uzywanych do prowadzenia rob6t od daty rozpoczecia robot do ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie tym
obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowili i jej elementéw w zadowalajacym stanie.

3. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma prawo
wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie norm i zbioréw przepisow prawnych.

a) Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamigta¢, ze powotane normy nie sg dokumentem do obligatoryjnego
stosowania (chyba ze zostaty przywotane w akcie prawnym ) co oznacza, ze materiaty przeznaczone do wbudowania
mogq wykazywac zgodnos$¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty
wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe
specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty
techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazty sie w zatagcznikach mandatéw na normy zharmonizowane lub
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c)

d)

e)

2

posiadajg europejskie oceny techniczne.

W poszczegolnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére
wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci
materiatéw budowlanych moga oferowa¢ wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej
normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a- ten sam materiat mozna bada¢ pod réznym katem:
zastosowania, przydatnosci etc.).

Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej
wybranej normy (badanie materiatéw powinno odbywac sie na podstawie norm powigzanych z wybrang norma).

W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majgce charakter
uzupetnienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposob transportu materiatéw i ich przechowywania,
badz czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu rob6t. Dopuszcza sie stosowanie norm branzowych na zasadzie
dobrowolnosci pod warunkiem, ze nie zawierajg nieaktualnych danych technicznych.

Za zgodg Zamawiajacego/ Inzyniera budowy mozna stosowaé materiaty wg wycofanych norm. Normy wycofane
prezentujg mniej nowoczesne rozwigzania z punku widzenia postepu naukowo- technicznego w stosunku do norm
aktualnych ale nie oznacza to ze ich stosowanie jest btedne.

W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajow cztonkowskich UE) zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
R&znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt moze by¢ przyjety pod warunkiem ze zostang
zachowane przepisy podane w punkcie 2.

h) Zatozono ze od rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakonczenia, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inacze;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych wyrobdw i wykonania robot nalezy rozwigzac z Inzynierem

Budowy lub/i Zamawiajacym, majac na uwadze prawidtowe wykonanie robét zgodne ze sztukg budowlang i

zapewnienie odpowiedniego materiatu zgodnego z przepisami.

1.5.14. Wykopaliska.

2.

W przypadku odkrycia przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sg one zabytkiem, Wykonawca jest
obowigzany wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i zabezpieczyé, przy uzyciu
dostepnych s$rodkéw, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko
niezwtocznie nalezy zgtosi¢ ( dla zachowania porzadku winien to zrobi¢ Inzynier Budowy ale strony powinny ustali¢
miedzy soba) Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw a jesli nie jest to mozliwe , to Prezydentowi Miasta. W
przypadku gdy po 8 dniach Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw nie dokona ogledzin znaleziska, roboty mozna
kontynuowac.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy nalezy umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Budowy i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszyé cene umowng
jezeli taka cena podlega negocjacjom.

W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowaé¢ s$rodki ostroznosci, zabezpieczy¢ teren przed
osobami trzecimi (w miejscu duzego natezenia ruchu pieszego - wygrodzi¢ miejsce znaleziska i poprowadzi¢ ruch w
bezpiecznej odlegtosci), powiadomié¢ niezwtocznie policje lub patrol saperski.

W przypadku odkrycia szczatkéw ludzkich nalezy zastosowac sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz.U z
2000 nr 23,p0z.295 z pdzn. zm.).

MATERIALY

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jako definicja standardu a niejako
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

a)

b)

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (art. 2 pkt. 1) jako : ,kazdy wyréb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach ,
ktorego wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczacych obiektéw budowlanych". Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwéch odrebnych sktadnikéw, ktére musza zosta¢ potaczone aby mogty zostac
wigczone w obiektach budowlanych”

Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére spetniajg jeden z warunkoéw:

wyréb budowlany objety jest normg zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego europejska ocena techniczna,
ktéry zostat wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z rozporzagdzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego
wyrobu okresla zatgcznik o ktérym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje
przed oznakowaniem CE deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego norma zharmonizowang mozna odstapi¢ przy spetnieniu
warunkow podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011.

wyréb budowlany nieobjety jest norma zharmonizowana dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystenciji
o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do ustawy o
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wyrobach budowlanych.

c) wyrob budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (tj. norm
zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej do celéw
wydawania europejskich ocen technicznych), moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym kraju cztonkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a jego wtasciwosci umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuije sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w kt6rych wyréb zostat wprowadzony do
obrotu , instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb
ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

d) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wytaczeniem wyrobdw objetych normg zharmonizowana i europejskg oceng
techniczna, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie , ze zapewniono zgodno$é wyrobu budowlanego z tg
dokumentacja oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

opis rozwigzania konstrukcyjnego,

charakterystyke materiatowa,

informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

okreslenie warunkow jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

instrukcja obstugi i eksploatacji -w miare potrzeb.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. d) powinno zawieraé: nazwe i adres wydajacego oswiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce
jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacja techniczng oraz
przepisami, adres obiektu w ktérym wyréb ma by¢ zastosowany, miejsce i date wystawienia o$wiadczenia oraz podpis
wydajacego oswiadczenie

Uwaga. Wyroby ktére byty wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a sg objete normg zharmonizowang lecz
nie oznakowane znakiem CE lecz znakiem B (wczesniej Producent miat mozliwosé zastosowania systemu krajowego lub
europejskiego) nie musza mie¢ wydanej deklaracji wtasciwosci uzytkowych, lecz wazng deklaracje zgodnosci producenta.
Dla wyrobéw objetych normami zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawi¢
deklaracje wiasciwosci uzytkowych

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ sie nastepujace dane:

. nr deklaracji,

. okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzgdzona deklaracja (z podaniem koddéw i numerdw partii, serii),

. system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

. numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , ktéra zostata
zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

. w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz
wymagania ktére wyréb spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub
zastosowanie wyrobu zgodnie z majaca zastosowanie specyfikacjg zharmonizowana,

. wiasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla
deklarowanego zamierzonego zastosowania (1),

. w stosownych przypadkach wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub w
sposéb opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczen w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk,

. witasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktére wiazg sie z zamierzonym zastosowaniem (-
niami) z uwzglednieniem przepiséw odnoszacych sie do zamierzonego zastosowania(n) w miejscu, gdzie producent
zamierza udostepni¢ wyréb na rynku,

. dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktérych nie sg deklarowane Zzadne witasciwosci
uzytkowe, litery NPD (tj. wiasciwos$ci uzytkowe nieustalone),

. danego wyrobu budowlanego wydano europejskg ocene techniczng , wiasciwosci uzytkowe tego wyrobu
budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach, lub w sposéb opisowy, w odniesieniu do wszystkich
zasadniczych charakterystyk zawartych w odnosnej europejskiej ocenie technicznej.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych w formie papierowe;j (
na zadanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjatkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzadzenia deklaracja
moze by¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktérym wyréb
jest udostepniony.

Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyrobéw do obrotu,
system krajowy bedzie funkcjonowat na dotychczasowych zasadach ze szczegdélnym uwzglednieniem krajowych aprobat
technicznych. Szczegotowe informacje dotyczace udostepniania wyrobéw budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie
internetowej Instytutu Techniki Budowlanej - jednostki notyfikowanej do realizacji zadan okreslonych w rozporzadzeniu nr
305/2011.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych i deklaracji
zgodnosci producenta, na zadanie klienta.
Producent powinien zataczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajace nastepujace dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:
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1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;
2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej;
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego;
4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
6) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego

OZNAKOWANIE CE
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dotaczy¢ informacje na ktérej bedzie:

1) znak zgodnosci

2) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy okresli¢ te dane

4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)

5) numer referencyjny DUW

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujacej (jesli brata udziat)

7) odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

8) zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacii)

9) poziom zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych

10) piktogramy i znaki wskazujace na szczegdélne zagrozenie lub zastosowanie.
Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobéw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji
(ZKP). Np. badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktére przeszty badania z wynikiem
pozytywnym otrzymujg ten sam numer partii.
Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajg zamieszczenie w/w danych, informacje te muszg sie znalezé na
opakowaniu lub dokumencie towarzyszacemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty
instrukcje obstugi i informacje o bezpieczenstwie w jezyku okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie

Wi/w informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposoéb okreslony w rozporzadzeniach lub w
sposob umozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez stosujacego ten wyréb.
Kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

»  Produkty przemystowe réwniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Budowy.

»  Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetiajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

24, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania ré6znych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdblnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

UWAGA :

- wyspecyfikowane w projekcie materialy i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a stuzg wytacznie
do okreslenia cech jakos$ciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiednikéw),
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw roboét,

- system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskga Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

- znajdujq sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,
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przeb|eg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki proéb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

) protokoty odbioru robét,

) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

@) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c
d
e

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;j
tj.przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach.
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Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robo6t,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuije sie dla
zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupemiajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
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kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie robdt ,pod klucz” uwzgledniajaca wszystkie roboty i
materiaty budowlane .
+ Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z
dokumentacjag projektowa, ST, umowa.

Przyjmuje sie ze, cena ryczattowa obejmuije:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania i warto$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo:
dowdz, wywoz, przewodz, wytadunek na terenie budowy i poza nim)

wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz idemontaz na stanowisku

pracy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga by¢ poniesione w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e koszty rob6t towarzyszacych i tymczasowych,
e koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza;:
. Koszty wilasne:

e pface personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, oséb sprzatajacych i porzadkujacych otoczenie,
dozoru geodezyjnego i technicznego, oséb wykonujacych badania radiologiczne - (ptace obejmujg koszty socjalne,
place dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.)
koszty zwigzane z podrézami personelu i kierownictwa oraz innych oséb zwigzanych z budowa,
petne koszty zarzadu
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,
wszelkie ubezpieczenia majatkowe, koszty za zniszczenia, czynsze
urzadzenie i eksploatacja oraz zamkniecie zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii, wody i innych mediow,
budowy drég dojazdowych w przypadku gdy nie sg czescia projektu, zabezpieczenia materiatéw przed stoncem lub
deszczem, organizacja pomieszczenia biurowego, magazyny, obiekty itp.),

e  koszty zuzycia sprzetu(sprzetéw), przegladéw, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy i ppoz (w tym s$rodki ochrony osobistej, wyposazenie stanowisk, $rodki
higieniczne, lecznicze i sanitarne)

koszty oznakowania robdt,

koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy

koszt ustug obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzoréw lub odbioréw),

optaty za dzierzawe zapiecz budowy, placéw, chodnikéw i bocznic,

koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczacych wykonanych robo6t,

koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

koszty wszelkich uzgodnien,

koszty za zajecie pasa drogowego i towarzyszace wprowadzeniu organizacji ruchu zastepczego i docelowego,
optaty telefoniczne i informatyczne,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne optaty nalezne,

e  koszty przemieszczania materiatéw lub sprzetow.

» Koszty zwigzane z umowa - Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-

00.00 oraz koszty ktére moga wystapic¢ w trakcie rob6t budowlanych a nie wyszczegolnione w formularzu ofertowym.

»  Koszty zwigzane z robotami:

e koszty robo6t przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystosci
nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy),
koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.),
koszty montazéw i demontazéw szalunkéw,
koszty oznakowania i zabezpieczenia robét przed osobami trzecimi,
koszty wywozu i sktadowania na sktadowisku odpadoéw materiatéw z rozbiorki i robét ziemnych,
koszty geodezyjne zwigzane z wytyczeniem punktéw gtéwnych, pomocniczych oraz zabezpieczenia
i odtworzenia osnowy a takze koszty porzadzenia odpowiednich dokumentéw w tym zakresie,
wdrozenia organizacji ruchu na czas budowy i koszty z nimi zwigzane (np. zajecia pasa drogowego)

e Kkoszty opracowan i uzgodnien dokumentacji przedwykonawczych (np. inwentaryzacja, PZJ, ochrona znakéow
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geodezyjnych, aktualizacja dokumentacji) itp.
e powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza),
e  koszty badan jakosci materiatow, rob6t i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,
e  aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej
rozpoczeciem)
e koszt rob6t lub czynnosci wynikajacy z decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych
e Kkoszty rekultywacji lub uporzadkowania terenu po zakonczonych robotach.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w ofercie za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych dang pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow omoéwionych w warunkach umowy.

9.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicje robét towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3.10.

9.3. Roboty dodatkowe.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania projektu,
specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna byé wykonana wg odrebnej umowy, chyba, ze umowa
przewiduje sposob rozliczenia rob6t dodatkowych.

9.4. Rozliczenie.
Rozliczenie nastapi zgodnie z warunkami przyjetymi w umowie podpisanej pomiedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768,
822, 1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z
2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015r. poz. 349, 478, 605).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1165).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
2010r. Nr 57 poz. 353, z 2012r. poz. 908, z 2013r. poz. 1635, z 2015r. poz. 867, 1505).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 963, 984, 1611, z 2014r. poz. 822, z
2015r. poz. 478).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1232, 1238, z
2014r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223,
1434, 1593, 1688 ).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz 460, 774, 870, 1336,
1830, 1890, 2281).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. — 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 898)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, 11, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

17




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.1

Klasa 45.11 | 45111200-0 | STB.01.01 | Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych wystepujacych
przy przedsiewzieciu :

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem

- wykonanie wykopéw fundamentowych,

- koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza,

- wywiezienie nadmiaru ziemi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST.00.01 Wymagania ogdline.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych , wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z dokumentacja
geotechniczng , stanowiaca czes¢ dokumentacji projektowej.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczna, a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajaca wystepowania na terenie budowy urzadzen podziemnych i w
miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzadzen , nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowania jego parametrow technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem i dokumentacja projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
zgodnie z dokumentacja projektowa , lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru , przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce , jezeli zazgda
tego Inspektor Nadzoru

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu wykop6w nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego do robét ziemnych, posiadajacego
odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu posiadajacym odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.1 Transport gruntow.

Wybér srodkéw transportowych do przewozu gruntéw i kruszyw powinien by¢ dopasowany do kategorii gruntu , rodzaju
kruszywa jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Wykopy .

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do projektu.

5.2.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynoszag 10 cm.

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej

poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Warunki wykonania podktadu :

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,95 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.4. Zasypki

5.4.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych

w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,15 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,40 m - przy zageszczaniu mechanicznymi urzgdzeniami wibracyjnymi.

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.5. Wykonanie koryta

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i
do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdline” pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowacé:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg

- prawidtowo$¢ wytyczenia robo6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2.2. Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
- sposoéb i jakos¢ zageszczenia

6.2.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposoéb i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa: m® (metr sze$cienny) wykonanego i odebranego wykopu, jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i
odebranej powierzchni

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .

llos$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uznaé za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje sprawdzenie parametréw okreslonych w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t ziemnych obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
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» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowa¢ dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
wycofana
2. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasnosci gruntu. Czgsc¢ 5.
wycofana
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999 (wycofana) Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.
PN-B-02480:1986 (wycofana) Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw...

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzag wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Konstrukcje z betonu zbrojonego — stropy
Klasa 45.22 | 45223500-1 | STB.02.01 gestozebrowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji z elementéw zelbetowych - stropéw gestozebrowych, wystepujacych przy przedsiewzieciu :

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg obejmuje :

- utozenie zeber szkieletowych,

- potozenie miedzy zebrami pustakéw stropowych,

- wykonanie zeber rozdzielczych, wykonanie podparcia,
- betonowanie konstrukcji stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w
ST.00.00. " Wymagania ogdlne.”

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robo6t przy uktadaniu stropéw
gestozebrowych zgodnie z ustaleniami .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, i Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom aktualnych norm. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania aktualnych norm, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.5. Belka kratownicy:
- dtugosci 2,40-7,80 mb co 0,20 mb

2.6. Pustaki - wymagania ogolne:

- wysoka wytrzymatoscig na obcigzenia statyczne ( 2 KN ),

- wysoka izolacyjnoscia cieplna,

- wysoka izolacyjnos$¢ akustyczna,

- odpornosciag na dziatanie czynnikow chemicznych,

- odpornoscig na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

- pozbawione zwigzkéw palnych,

- nie wykazujg zdolnosci do barwienia i odbarwiania nie utleniajg sie,
- sg wykonane z naturalnych skfadnikéw,

- sg neutralne dla zdrowia czlowieka.

3. SPRZET.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robét powinien odpowiada¢ okreslonym, ogélnie uznanym
wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacii.
Sprzet taki powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis podajacy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji (udzwig , nosnos¢
itp.) .
Sprzet pomocniczy powinien odpowiadac wszystkim wymogom kreslonym przez przepisy BHP.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegélnych robét jest czescig projektu technologii i organizacji robét
ktory nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robdt i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru .

4. TRANSPORT

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

- Transport poziomy elementéw.

Sposéb zatadowania i umocowania elementéw na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed
przesunigciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

- Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do mocowania nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete.

Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek
drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

- Sktadowanie elementéw (zgodnie z wymaganiami producenta)

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia, zalania woda i gromadzenia
sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone
podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementdw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub
docisku, oraz zachowaé odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementéw.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadzac okresowag kontrole
elementow, zwracajac szczegdlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne:

- warunkiem przystapienia do robét jest zgodne z dokumentacjg wykonanie podpdr stropu oraz ich wypoziomowanie (wg
dokumentaciji "Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratowych )

- belki nalezy uktada¢ w rozstawie zgodnym z wielko$cig pustakéw . Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez
utozenie miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki.

- najmniejsza diugos¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Konce belek nalezy opiera¢ na
podtozu z zaprawy cementowej marki M12 o grubosci 20mm.

Przy rozpietosci stropu powyzej 6 m jako zasade nalezy przyja¢ opieranie belek na ryglach i wykonanie obnizonego wienca
ponizej spodu belek na grubosé co najmniej 40 mm .

- oprécz podpdr statych nalezy stosowacé takze podpory montazowe, ktérych liczba zalezy od rozpietosci stropu, jedna podpora
przy rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpietosci od 4,00 m do 6,00 m.

- podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy.

Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe powinny by¢é wypoziomowane.

5.2. Zbrojenie przypodporowe stropu.

Z uwagi na koniecznosci zapewnienia wtasciwych warunkédw mocowania stropdw o rozpieto$ci powyzej 6,0 metroéw, jako
zasade nalezy zastosowac zbrojenie podporowe stanowigce zamocowanie stropu, wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi nizej. Dopuszcza sie wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu potaczen drutem wigzatkowym.
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5.3. Zbrojenie podporowe Typ I.

Dla przypadku utozenia belek w sasiednich przestach stropu w jednej linii, nalezy stosowa¢ zbrojenie podporowe. Przed
utozeniem odpowiednio zagietej siatki tworzacej tzw. "koszyczek" nasadzonej na zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie
wienca na podporze, nalezy wycia¢ dwa odcinki zbrojenia dolnego "koszyka" ( f5) o diugosci 240 mm (mozliwosc natozenia
koszyka na zbrojenie wienca).

5.4. Zbrojenie podporowe TYP II.

W przypadku przesuniecia zeber sasiednich przeset stropu nalezy stosowac zbrojenie podporowe typ Il.

"Koszyk" powinien by¢ uktadany tak, aby pierwsze strzemig od strony z dtuzszymi wystajacymi pretami f 10 znajdowato sie w
licu podpory, a wystajace prety zagia¢ i przymocowac drutem wigzatkowym do zbrojenia wienca.

5.5. Podpory montazowe

Nalezy ustawi¢ w réwnych odstepach pod weztami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpietosci 6/8 stropu:
-do 3,9 m - 1 podpore

- 0d 4,2m do 6,0 m - 2 podpory

- powyzej 6,0 m - 3 podpory.

5.6. Wience

Na obrzezach stropéw, na $cianach nosnych i scianach réwnolegtych do belek nalezy wykonaé w poziomie stropu wience
zelbetowe o0 wysokosci nie mniejszej niz wysokos$¢ stropu i szerokos$¢ co najmniej 12 cm.

Zbrojenie wiencoéw powinno sktadac sig co najmniej z trzech pretéw o $rednicy nie mniejszej niz 10 mm.

Zaleca sie stosowanie 4 pretéw o srednicy 10 mm. Strzemiona z drutu o $rednicy 6 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm.
Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach.

Wience nalezy betonowa¢ réwnoczesnie ze stropem.

Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla wtasciwego jest zakotwienia w wiencu, gérne prety wienca powinny by¢
usytuowane ok. 30 mm od goérnej powierzchni stropu.

5.7. Zebra rozdzielcze

W stropach nalezy stosowaé Zebra rozdzielcze o szerokosci 7-15 cm i wysokosci rownej wysokosci stropu. Zebro rozdzielne
powinno znajdowac sie w srodkowej czesci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno sktada¢ sig¢ z dwoch pretéw (jeden
pret w gérnej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosié co najmniej 10 mm. Prety zbrojenia zeber
rozdzielczych powinny byé zakotwiczone w prostopadtych do tych zeber wierceniach lub podciggach, na dtugo$¢ minimum 0,5
m.

Przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy stosowac¢ dwa zebra rozdzielcze w odlegtosci 2,4 m do 2,6 m od podp6r.

5.8. Uktadanie pustakow

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetni¢ pustakami stropowymi. Uktadanie pustakéw na stropie nalezy
prowadzi¢ w jednym kierunku - prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajacych do wiencéw,
podciagoéw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete (zadeklowane). Pustakéw nie nalezy opieraé na
podporach statych na ktérych utozone sa belki.

5.9. Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek i pustakéw oraz po zmontowaniu zbrojenia wiencéw i zeber. Przed
betonowaniem stropu nalezy usunaé bezposrednio z utozonych pustakéw zanieczyszczenia i wszystkie elementy pola¢ obficie
woda. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej niz B-15) nalezy zwréci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem
wszystkich przestrzeni, prawidtowg gesto$¢ betonu i nalezyta jego pielegnacje w czasie wigzania i utwardzania. Jezeli beton
jest podawany na strop w sposéb obcigzajacy jego konstrukcje to poziomy transport betonu po stropie moze odbywac sie
taczkami po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w aktualnych normach oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczace kontroli
jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne",

Oprécz wymogow okreslonych w aktualnych normach nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

a) Odbior konstrukcji moze byé przeprowadzony czesciowo w trakcie rob6t (odbiér migdzyoperacyjny)
oraz po zakonczeniu robét.

b)  Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

c) Do odbioru rob6t powinny by¢ przeditozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukgiji i realizacji budowy

d) Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

e) Podstawa do oceny technicznej konstrukcji jest sprawdzenie jakosci:

L] wbudowanych materiatéw,
. wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
L] gotowej konstrukgji.

f)  Badanie materiatow ( przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do
wykonania konstrukcji powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci
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materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka podstawowa obmiaru jest m2 powierzchni stropu, m3 wbudowanego betonu, t — dla stali zbrojeniowej i robét
montazowych., oraz szt. dla kazdej z wyzej wymienionych pozyciji.

Ptaci sie za wykonang konstrukcje, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym obmiar okresla si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne".
Strop zagrazajacy bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢
rozebrane oraz ponownie wykonane w -spos6b prawidiowy oraz przedstawione do odbioru.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

8.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania
poszczegdblnych fragmentdw robét oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub
konstrukcji przy odbiorze koncowym, Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna byé
réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

8.1.2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzane:

zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

rodzaj uzytego materiatu,

prawidtowo$¢ wykonania podpor.

sposéb zabezpieczenia przed dziataniem ognia, jezeli byto ono przewidziane w dokumentaciji.

8.2. Odbior koncowy

8.2.1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacje techniczng obiektu i robot,

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

zapisy- w dzienniku budowy dotyczace wykonanych roboét,

pisemne uzasadnieni odstepstw ad dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.
8.2.2. Odbiér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci stropu z dokumentacja techniczna i Specyfikacjg Techniczng

zbadaniu materiatéw i elementéw prefabrykowanych,

prawidtowosci ksztattu i gtdéwnych, wymiaréw konstrukgii,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8.3. Ocena wykonania elementow lub konstrukcji

8.3.1. Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t za wtasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$¢ robét albo tylko ich czes¢ za
wykonane niewtasciwie.

8.3.2. W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

8.3.3. Stropy zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w- sposob prawidiowy oraz przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

Kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne".
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9.2. Cena ryczattowa obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie belek,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- utozenie stropu, zalanie stropu,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12050:1996 (wycofana) Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-B-06280:1971 (wycofana) ,Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych”- wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-06270:1972 (wycofana) ,Roboty betonowe i zelbetowe-konstrukcje kablobetonowe-wymagania i badania przy
odbiorze”

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzag wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Roboty dekarskie (krycie — papa

Klasa 45.26 | 45261210-9 | STB.02.02 zgrzewalna)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dekarskich -
krycie potaci dachowych papg zgrzewalng wystepujacych przy przedsiewzieciu :

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,” 3
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna moze by¢ podstawa opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej, ktéra bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokrycia
dachéw w systemie pap zgrzewalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw

przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Papy termozgrzewalne

Wymagania jakie powinny spetnia¢ papy termozgrzewalne nawierzchniowe do pokry¢ dachowych :
- modyfikowane SBS z dodatkami obnizajacymi stopien palnosci

- zbrojonych wiékning poliestrowg o gramaturze = 250 g/m2

- zawartosci asfaltu w masie asfaltowej 23000g/m2

- sita zrywajaca pasek szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek = 1100+£200/800+100 N

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz/w poprzek = 50+10/60%+10

- odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur = 100°C

- grubos¢ papy podktadowej = 4,6+0,2 mm

- grubosé papy nawierzchniowej 2 5,2 0,2 mm

- gwarancja producenta = 10 lat

2.2.2. Wymagania ogdlne .

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
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- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Sprzet do zgrzewania goracym powietrzem:

automat do zgrzewania, zgrzewarka reczna z watkiem dociskowym

Sprzet do kontroli szczelnosci zgrzewow:

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport i przechowywanie materiatow:

4.2.1. Papy zgrzewalne, materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach zakfadowych lub wg instrukcji producenta.

4.2.2, Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w aktualnych normach,

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie na rownym podtozu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine , wymagania dla podtozy.

Podtoza pod pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, w przypadku zas$ podtozy nie ujetych, wymaganiom

podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnig poditoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze

by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy

zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg oraz wymaganiami szczeg6towymi dla danego

rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu powierzchni pionowych, na

ktére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek

blacharskich, uchwytow rynnowych.. (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robodt, ktére ze wzgleddw technologicznych powinny by¢

wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa materialtdbw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokryé

papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami aktualnych norm, z tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu.

- Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosié co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z

kierunkiem spadku potaci.

- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy

kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokos$ci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

- W miejscach zatamania powierzchni pofaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac

pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem

promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape

wierzchniego krycia.

- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowa¢ pape o zwigekszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie

5.2. Pokrycie z papy asfaltowej termozgrzewalnej.
Papa asfaltowa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do poditoza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda
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zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy. prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia.

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o
dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.3. Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia, nalezy je bezwzglednie uktadaé na warstwie podktadowej
uktadanej na wczesniej przygotowanym podtozu.

Obrébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach..

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami aktualnej normy.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrole prac winien przeprowadza¢é na biezaco Wykonawca swoimi stuzbami i zgtaszac
inspektorowi nadzoru.

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.1. Pokrycia dachowe.

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ dachowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

ciggtos¢ warstwy pokrycia

rozmieszczenie stykow

wielkosci zaktaddw

rownos¢ pokrycia

szczelnos¢ pokrycia

sprawdzenie wykonczenia zgrzewow

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w spos6b podany w aktualnych normach.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

AN N NN NN

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robét - Krycie dachu membrang - m? pokrytej powierzchni dachu,

- dla robét - Obrébki blacharskie - m* oraz - Rynny i rury spustowe — mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych dachowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjag projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg
szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robo6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy

przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia.

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z

urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie membranowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie
wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia dachowego.

Sprawdzeniu podczas odbioru pokrycia dachowego z papy podlega :
v ciagtos¢ warstwy pokrycia

v jako$¢ materiatu

v rozmieszczenie stykow

v wielkosci zaktadow

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw membrany nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.
rownos¢ pokrycia

szczelnos¢ pokrycia

sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia;

czy nie ma dziur, peknigé, zmarszczen itp.

sprawdzenie wykonczenia zgrzewow

sprawdzenie wytrzymatosci na rozerwanie
Sprawdzenie zamocowania papy do poditoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem zamocowania folii.

AN N NN NN

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbiér pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.
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9.2. Placi sie¢ za:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu ( wykonanie wszystkich warstw wraz z obrébkami detali)
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych.
(wycofana)

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie wad widocznych -- Czg$¢ 2:

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dlugosci, szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci-- Czes¢ 2
PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie grubosci i gramatury -- Czes¢ 2

(wycofana)

PN-EN 13583:2004 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku

(wycofana)

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ...

24620:1998/Az1:2004

PN-/B 10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
(wycofana) techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB - Warszawa 2004

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzag wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Roboty dekarskie (obrobki blacharskie,

Klasa 45.26 | 45261300-7 | STB.02.03 odwodnienie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, obrébek
blacharskich oraz rynien i rur spustowych w ramach realizacji projektu:

,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
ZLOBEK ,,
58-260 BIELAWA. UL. WOLNOSCI 39; DZIALKA NR 279/2, AM-7, OBREB: POLUDNIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie:
- montaz elementéw z blachy tetanowo-cynkowej — obrébki blacharskie,

- montaz elementéw odwodnienia (rynien i rur spustowych) — blacha tytan-cynk.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST, przepisami,
normami i sztuka budowlana.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne"
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie wykonac¢ z blach tytanowo-cynkowj gr. 0,5; 0,75; 1,00mm wg. opisu PW.

2.2.2. Odwodnienia .

Rynny, rury spustowe wykonac z blachy tytan-cynk asortyment wg. PW.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty ,

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach..

5.2.2. Wiloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur
spustowych.

5.3. Obrobki blacharskie, parapety.

Obrébki blacharskie, wykonczeniowe wykonac z blachy o gr wg opisu PW.

W przypadku wykonywania obrobek na rabek stojacy nalezy zapewni¢ podtoze ciagte. Przy uktadaniu blachy na podtozach z
betonu, zapraw, ceramiki, z ptyt drewnopochodnych, drewna zabezpieczonego solnymi preparatami przeciwogniowymi lub
bitumicznych, zastosowa¢ membrane separacyjng .

Obraébki blacharskie, wykonczeniowe (parapety) wykona¢ z blachy malowanej proszkowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Wykonawce swoimi stuzbami i
zgtoszona inspektorowi nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
- dla robdt - obrobki blacharskie m? pokrytej powierzchni oraz
- dlarob6t - rynny i rury spustowe — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania obrébek blacharskich budynkéw stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw.

8.2.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Zakonczenie odbioru obrébek blacharskich i rynien potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena wykonania robot
Cena wykonania rob6t obejmuje:
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- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

PN-B 10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
(wycofana) techniczne przy odbiorze.

PN B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

(wycofana)

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

(wycofana)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB - Warszawa 2004

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA:

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.26 | 45262100-2 | STB.02.06 | Rusztowania i zabezpieczenia

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan i
zabezpieczen wystepujacych przy realizacji przedsigwziecia :

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami.

2. MATERIALY.

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta. Dowolnego typu posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a
szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsuna¢ sie od $ciany
budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.
5.1.1. Warunki przystapienia do robét:
o  Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan.
o  Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.
o  Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.
5.1.2. Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowan:
o  Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.
o Rusztowania powinny posiada¢ pomost o0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
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skltadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatléw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych
obcigzen.

o Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz
stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

o  Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 150 kg.

o  Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

o  Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢é umieszczony wyzej niz 1,5 m.

o  Zakotwienia powinny byé rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sie
rusztowanie.

o  Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

o  Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do Sciany.

o  Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ powinny mie¢
daszki ochronne.

o  Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podp6r
dla pomostéw rusztowan.

5.1.3. Rusztowania typowe:

o  Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

o  Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta.

5.1.4. Rusztowania nietypowe:

o  Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

o Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci
od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie
mniejsza niz 250 kG.

5.1.5. Rusztowania przesuwne sktadane:

o Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

o Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny byé kotwione do $ciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

5.1.6. Rusztowanie na koztach:

o Nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

o  Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach
5.1.7. Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

o  Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac
ze $niegu i posypywac piaskiem.

o Podioze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilno$¢, mie¢
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

o  Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.
oraz w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

o Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego
dobra widocznosé.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nosé¢ i gromadzenie sie pracownikdéw na pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdéw i narzedzi po zakonczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej 0séb niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i narzedzi po jednej stronie
rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Odbiér rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
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Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena wykonania robot

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN- EN 74:2002 (wycofana) Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach

roboczych i nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i
procedury badan

PN- EN 12810 — 1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych — Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow.

PN- EN 12810 — 2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych — Czes¢ 2:
Szczegblne metody projektowania konstrukcji.

PN- EN 12811 - 1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B - 03163 —2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry

PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA:

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.22 | 45262300-4 | STB.02.05 | Roboty zelbetowe i betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych wylewanych na mokro w ramach realizacji projektu:

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukgji
betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjq projektu wymienionego w p.1.1. i obejmuje :

- podktady betonowe,

- fawy i ptyty fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro,

- $ciany, stupy i trzpienie zelbetowe,

- wience zelbetowe wylewane na mokro,

- nadproza wylewane na mokro,

- ptyty betonowe i zelbetowe na gruncie.,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogodlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia pretami stalowymi w
ilosci mniejszej od minimalnego stopnia zbrojenia dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe  zbrojone pretami stalowymi wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie
mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukgji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych j domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 'przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W/C - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzeh od konstrukcji montowanej z gotowych
elementéw lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. SST , przepisami, normami i sztuka budowlana.
Ogéline wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogéine"
Materiaty stosowane powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm. Zaleca sie stosowanie wody wodociagowe;j
pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrédta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.2.2. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania aktualnych norm.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajagcym, napowietrzajacym, przyspieszajacym
wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.

2.2.3. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych stosowa¢ mieszanke betonowag wykonywang w Wytworni tzw. ,beton
towarowy". Na elementy konstrukcyjne nalezy zastosowac beton o klasie nie nizszej jak okreslona w projekcie.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnych normy.

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania aktualnych norm. Przewiduje sie zastosowanie stali klasy A-1IIN RB500.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie:

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢
atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunkdéw. Nalezy dazyé¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0
mm.

Przy $rednicach wigekszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.5. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajace
Wymaganiom aktualnych norm.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna,
cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan zaleca sie stosowac deskowania systemowe, deskowania uniwersalne powinny byé w dobrym
stanie technicznym, stosowane materiaty zgodne z wymaganiami aktualnych norm (a ponadto zastosowane drewno, gwozdzie
budowlane, powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych normy). Materiaty stosowane na deskowania, nie mogq
deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sig¢ z mieszanka betonowa.

Do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne przeznaczone do tego
typu zastosowan.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1) do wykonania deskowan:

sprzetem ciesielskim,

samochodem skrzyniowym,

zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan

2) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

3) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu;

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.
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4) do obrébki i pielegnaciji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine".
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana
konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w aktualnych normach.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne".

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z aktualnymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ "Projekt organizacji robét" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
,wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana przez Wykonawce
~,Dokumentacjg technologiczng".

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie
estetycznej faktury zewnetrznej.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w aktualnych normach.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na deskowania. nie moga.
deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sig¢ z masg betonowa.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowac plam
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni deskowania (wiéry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowa¢ zgodnie z odpowiednimi
normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pbzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna zmywa¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Giecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakdw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw
wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
0 grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie pod z pretéw stalowych
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jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podkiadek plastykowych

pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecigciach

pretébw powinny by¢é potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem

wigzatkowym:

- przy $rednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy Srednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 m

5.2.4. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$é wykonania wszystkich robot

poprzedzajacych betonowanie, a w szczegodlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace

kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.,

- gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze

zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiatéw powinny by¢é powleczone $rodkiem

uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie:

drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w

konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta

Zasady uktadania mieszanki betonowej:

1) Wysokos¢é swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3m.

2) Stupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 X 80 cm, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢
betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej
betonowanie stupéw od gory moze sie odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m.

3) Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢é w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w
posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.

4) Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogéinych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkosc¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymato$cia i sztywnoscig
deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody,

- w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadowa; w
przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiange konsystencji
mieszanki, nalezy jg usunag¢,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.

5) Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t, w ktérym powinny
by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymato$c¢ betonu na .Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy
badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance

betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i poétciekiej lub gdy

zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny

skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25

dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng

warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na

siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé¢ w konstrukcjach

zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
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6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkos¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak

i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki

betonowej.

7. Zakres i spos6b stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy

wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgji i rodzaju deskowan , przy czym:

a) wibratory wglebne nalezy stosowaé¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesta plastycznej: wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,4i kW) nalezy stosowa¢ da konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy
(ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2-
0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, ptyt itp.; ptaszczyzny
dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20
cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdéjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajagcym na uzycie
wibratorow wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu
pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukgcji
dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia elementéw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomoca sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami
stalowymi w taki sposéb, aby konce pretow wchodzity na gtebokosé 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong, oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢ podany w

projekcie wykonywania robét.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciagly przy maksymalnym zmechanizowaniu jej

transportu i uktadania.

Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomoca wibratoréw wgtebnych pojedynczych lub zespotu

wibratorow na wspélnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomoca wibratoréow

powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchnie;.

W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, goérna powierzchnia poszczegéinych

warstw nic powinna by¢ wygtadzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno byé przeprowadzone dopiero po

zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania

robot.

Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujace obcigzenia dynamiczne powinno by¢ wykonane bez przerw

roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robét.

Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do charakterystyki

wibratorow przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w

jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania

zostat ustalony w projekcie wykonywania robét, a sam przebieg uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.

Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem ukladania nastopnej warstwy powinien by¢ ustalony

doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych

wiasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od

chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i

bez przerw. Przy wysokos$ci podciagdw przekraczajacych 80 cm dopuszcza sig ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Przerwy w betonowaniu

1) Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

2) Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢
uzgodnione z nadzorem technicznym.

3) Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- wbelkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- wstupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggéw,

- w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie plyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku

réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe robocza w $rodkowej czesci przesta ptyty réwnolegle do zeber, na ktérych

wspiera sie ptyta.

42



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI

KAMIENIEC WROCLAWSKI,

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,

GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

4) Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie
pod katem ok. 5° W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadia do osi tych
elementéw, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni.

5) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz

warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

) Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczeciem betonowania.

7) Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki,

bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne)

w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikow wptywaja-

cych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie

powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

) Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

9) W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu slizgowym konieczne jest
powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do
ukazania sie widocznej szczeliny pomigedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1) Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu
wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji.

2) W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru i
promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c) polewac¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton na lezy polewa¢ w ciaggu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzien i co najmniej jeden
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin

po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu. -

) Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.

4) Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane Srodkami btonotworczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu,

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnosé do betonu Swiezego -i stwardniatego oraz nie
ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu, ,

- $rodek btonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w $wiezy beton niz na 1 mm i nie powinien
wywotywac korozji betonu oraz stali.

5) Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptynacymi, powinien byé chroniony przed ich
ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
rownorzedny spos6b przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

5.2.5. Rozbiérka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 152 C mozna przyja¢ dla betondw nastepujace

czasy rozformowania:

- 3dnialbo R 15 10 MPa dla usunigcia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,

- 6dni albo Ris 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupdw lub $cian

Usuniecie krazyn, rusztowan i podp6r podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wezesniej niz po uptywie:

- 7 dnilub Rys 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,

- 14.dnilub Ris 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz $cianek

- 28 dni dla elementdéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw no$nych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 152 C obowigzujacym kryterium jest wytrzymatos$¢ betonu. Gdy nie ma

mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej

czasow dojrzewania mnozniki:

a) 1,5 - dla temperatury $rednigj t =+10°C,

b) 2,0 - dla temperatury $redniej ts = + 5°C,

c) 3,0 - dla temperatury Sredniej ts =+ 1 °C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chtodéw wytrzymatosci

co najmniej Ris = 15 MPa).

Temperature $rednig dobowg oblicza¢ ze wzoru

tér = (t7 + t13 + 2t21)/4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej

liczby podpor. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno$é usuwania podpér

okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robét.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Wymagania ogoine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi aktualnych normach.

Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczace kontroli
jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne",

6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana przez stuzby techniczne Wykonawcy, wpisana
do dziennika budowy i zgtoszona Inspektorowi nadzoru.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym ptozenia gérnego poziomu betonowania.
6.2.2. Zbrojenie.
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez stuzby techniczne Wykonawcy, wpisana do
dziennika budowy i zgtoszona Inspektorowi nadzoru.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach.
a) Zbrojenie wszystkich elementéw Zzelbetowych powinno by¢é poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia
obejmuije:
- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
- badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletdw wykonanych w specjalistycznych zaktadach
centralnych,
- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
a) Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wigeksze niz podano w tabeli ponizej
b) Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okresli¢ wg dopuszczalnych odchytek podanych w
tabeli ponizej

dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiaru warto$¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a) wdlugosci elementu

b) w szerokosci (wysokosci) elementu +10mm
przy wymiarze do 1m

przy wymiarze powyzej 1m + 5mm

+10mm

W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i strzemion:
a) przy srednicy <= 20mm

b) przy srednicy > 20mm +10mm
+ 0,5d
W potozeniu odgie¢ pretéw +0,2d
W grubosci warstwy otulajacej +10mm
W potozZeniu potaczen (stykow) pretow +25 mm

c) Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny byé podane numery rysunkow
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbro-
jenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

d) Do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentdw siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych , i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

e) Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajagcym
zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie na Zzadanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow.

6.2.4. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien byé zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
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sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapéw robo6t potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg podstawowg obmiaru jest m3 betonu w odniesieniu do elementéw monolitycznych; m2 dla stropéw, ptyt
betonowych i scian; m dla elementéw liniowych, t — dla stali zbrojeniowe;j.

Ptaci sie za wykonang i wbudowana ilos$¢ betonu, zgodnie z dokumentacijg projektowa.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym obmiar okresla si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogolne".

Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t za wtasciwe. W przypadku gdy
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$¢ robét albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.
W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny
by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w -sposéb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Cena wykonania robot

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ogéline wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogodlne".

Cena ryczattowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcii,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie "Projektu technologii betonowania”,

wykonanie "Planu kontroli" materiatéw i robét,

wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjq i zapewnieniem odpowiednich otulin,
oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

przygotowanie mieszanki betonowe;j,

utozenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw i usuniecie ich poza teren robét,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez
Inspektora.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206:2014-04
(wycofana)

PN-EN 934-
2:2002/A2:206
(wycofana)

PN-EN 1992-2:2010

PN-EN 197-1:2012
PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 196-3:2006
(wycofana)

PN-B 12620:2004
(wycofana)

PN-EN 933-1:2000
(wycofana)

PN-EN 933-4:2001
(wycofana)

PN-1SO 6935-1:1998
PN-1SO 6935-1/Ak:1998
PN-1SO 6935-2:1998
PN-1SO 6935-2/Ak:1998
PN-M-69430:1991
(wycofana)
PN-S-10040:1999

10.2. Inne dokumenty

Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguty
konstrukcyjne

Cement. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

Kruszywa do betonu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 1: Oznaczenie skiadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
Spawalnictwo -- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -- Ogélne wymagania i badania

Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom 1, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20

UWAGA:

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w

dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzag wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Podktady pod posadzki i posadzki

Klasa 45.26 | 45262350-9 | STB.02.06 betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robé6t
zwigzanych z wykonywaniem podtoza pod posadzki i posadzek betonowych przy przedsiewzieciu:

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
4. Podkiady ze zwiru i piasku,

5. Podktady z C8/10,

6. Zelbetowe ptyty posadzkowe.

Specyfikacja obejmuje wykonanie przy uzyciu kompozycji z gotowych mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasnosci materiatdbw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie
wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST..00.00
"Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

- projekt

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatagczonymi protokétami z badan kontrolnych,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych warstw podposadzkowych,
2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00. "Wymagania og6ine"
pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci dostosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2, Rodzaje materiatow

2.21. Wszelkie materiaty do wykonania podtozy, posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2, Beton towarowy o klasie i wtasciwosciach opisanych w PW

Wykonany zgodnie z zaleceniami specyfikacji

2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji stosowaé nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom aktualnych normy. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitha

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00."Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania podtozy, posadzek .

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4

4.2 Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania podtozy, posadzek nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny kat
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 5.

5.2. Zalecenia ogolne.

Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczone laboratoryjne.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podioza, aby nie wystapito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu li podsypki piaskowo-
Zzwirowej.

Przy sprawdzaniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami.

5.3. Zakres robot przygotowawczych.

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukciji.

W przypadku gdy stopien zageszczenia podioza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy dokonaé¢ zageszczenia
na gtebokos¢ co najmniej 50cm, wedtug zalecen konstruktora do Id =0,60.

Podktady powinny byé wykonane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi. Najbardziej
wskazana temperatura 15-18 st. C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 st. C. a w zadnym wypadku — zar6wno w
czasie wykonywania jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 st. C.

5.4. Warstwy podkiadowe pod posadzki.

Podktady monolityczne (wylewane) wykonac¢ z chudego betonu B-10 gr 15 cm na podtozu tworzac z nim podktad zwigzany.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.

Podktady betonowe nalezy pielegnowac¢ w ciggu nastepnych 10-ciu dni.

5.5. Wykonanie posadzek z betonu.
W zaleznosci od warunkéw uzytkowania, rodzaju obiektu dobiera sie klase betonu, rodzaj wykonczenia posadzki.
Wymagania stawiane tradycyjnym posadzka z betonu i zaprawy cementowe
e Posadzka powinna mie¢ jednolita barwe, powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug wymagan
dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wioskowate., powierzchnia posadzki
powinna by¢ réwna,
. Dopuszczalne odchylenia nie powinny przekracza¢é 3 mm — w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy
cementowej, oraz 5mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu,
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. Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku,
Posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana,
Powierzchnia posadzki zatarta mechanicznie,
Grubo$¢ posadzki betonowej wynosi 15cm,
Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy fundamentach maszyn,
wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach ograniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach,
niezaleznie od konstrukcyjnych szczelin dylatacyjnych, nalezy wykonaé szczeliny przeciwskurczowe, szeroko$¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 3mm, szczeliny powinny byé wypetnione materiatem zgodnym z
normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.”Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem warstw podposadzkowych, posadzek badaniom powinny podlegaé

materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robot.

Wszystkie materialy podstawowe, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub

aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosc

witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych. Zakres

czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

- sprawdzenie spadkéw podkitadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtozy, posadzek z dokumentacjg projektowa i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, oraz innych robét "zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan okreslonych w dokumentac;ji

technicznej a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

- prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w

trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przykiadanej w roéznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 i opisane w dzienniku budowy lub protokéle

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie podbudowy i posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentaciji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych
elementéw wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacjag a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtoz dla posadzek i oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw

badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- dokumentacje powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyroboéw,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz

dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny robota nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z

nastepujacych rozwigzan:

1. jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ zgtoszone usterki i przedstawi¢ ponownie do odbioru,

2. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzek zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,.

3. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek, lub
wykonac¢ roboty wykona¢ ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien

zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek betonowych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior
ostateczny rob6t".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
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Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane podtoza pod posadzki lub posadzki betonowe zgodnie z

warunkami umownymi, moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobdéw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci rob6t (dla rob6t dodatkowych).

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;:

A) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

a) warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu,

a) wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

b) koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

c) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét

pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,

bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych warstw, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczerh pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2.Normy

PN-EN 934-2:2002/A2:206 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,

(wycofana) zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu -- Czgs$¢ 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguty
konstrukcyjne

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:2006 (wycofana) Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-B 12620:2004 (wycofana) Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2000 (wycofana) Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

PN-EN 933-4:2001 (wycofana) Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 206:2014-04 (wycofana) Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-B-14501:1990 (wycofana) Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997 (wycofana) Cement portlandzki

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 206:2014-04 (wycofana) Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja...

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
UWAGA:

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzag wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.26 | 45262500-6 | STB.02.07 | Roboty murarskie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murarskich
w ramach realizacji projektu:

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robo6t
murarskich, w tym:

- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw Wapienno-piaskowych (silikatowych ), zamurowania z wyrobéw ceramicznych,
- nadprozy z prefabrykatéw betonowych,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogéine.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY.

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét murarskich powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét murarskich .

2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Wyroby murowe

Bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe) klasy 15 MPa i 10 MPa, o wskazniku izolacyjnosci akustycznej Rw = 56dB wymiary
projektu wg PW — $ciany kondygnacji nadziemnych

Prefabrykaty betonowe — nadproza L19

Cegty ceramiczne 6x12cm, pustaki ceramiczne,

2.3. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

52




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

Dopuszcza sie tez zamiennie do wykonywania zapraw stosowanie gotowych suchych mieszanek.

Do taczenia bloczkéw silikatowych na cienkg spoine przyjeto zastosowanie gotowych suchych mieszanek do wykonywania
zapraw klejowych . Dopuszcza sie tez murowanie $cian z bloczkéw silikatowych technologig tradycyjng z zastosowaniem
zapraw cementowo-wapiennych marki nie nizszej jak M5

3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, mieszadet posiadajacych dopuszczenie do stosowania .

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Wyroby powinny by¢ przechowywane na wyréwnanym podtozu zabezpieczone przed zamakaniem i kontaktem z gruntem.
Wyroby paletyzowane i foliowane fabrycznie mozna skladowaé max. w dwéch warstwach. Opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem foli.

5. WYKONANIE ROBOT.

a) Mury z bloczkéw silikatowych nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury bloczkéw silikatowych nalezy wznosi¢é mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow

wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikédw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tagcznie ze zdjgeciem wierzchnich warstw i
uszkodzonej zaprawy.

5.1. Murowanie bloczkami silikatowymi, ceramicznymi .

Murowanie pustakéw i blokéw mozna wykonywaé metoda tradycyjng uzywajac do tego celu zaprawe tradycyjng cementowo-
wapienna marki nie nizszej jak 5 jako spoiwa elementéw murowych. Zaleca sie klejenie bloczkéw silikatowych na tkzw. cienkg
spoine z zastosowaniem gotowych suchych mieszanek klejowych na bazie cementu.

Uktadanie pierwszej warstwy

Bardzo istotne jest wiasciwe utozenie pierwszej warstwy. Nalezy to wykona¢ w taki sposo6b, aby zniwelowaé wszelkie
nieréwnosci podioza i otrzymac idealnie réwna i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie
wszystkich zalet systemu piéro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o
grubosci nie przekraczajacej 2 mm. W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego
bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek”.

uktadanie kolejnych warstw

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

- ukladanie bloczkéw,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych.

Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw nalezy wykonac¢ na
zaprawe cienkowarstwowg rozprowadzang wygodna tyzka z graca. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do sciany nosnej przy
uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka
sposobdéw:

- za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomoca pity tarczowej do kamienia,

- za pomoca gilotyny.

5.2. Zasady ogolne

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw bloczkéw, nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna byé wykonana z
bloczkéw jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z bloczkéw o grubosci

rozniacej sie wigcej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

53



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

5.3. Spoiny.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty betonowe i silikatowe.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- sprawdzenie wymiardw i ksztattu liczby szczerb i peknig¢,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez proébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowacé jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Wartos¢ odchyiki

Rodzaj odchytki .
dopuszczalnej w mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw

Na dtugosci 1 m 3
Na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Na wysokosci 1 m 3
Na wysokosci 1 kondygnacji 5
Na catej wysokosci Sciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego

Gornej powierzchni kazdej warstwy muru

Na dtugosci 1 m 1

Na catej diugosci budynku 10
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy

muru pod stropem:

Na dtugosci 1 m 1

Na catej diugosci budynku 10
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego

projektem (najczesciej prostego)

Na dtugosci 1m 3
Na dtugosci catej sciany -

Odchylenie wymiaréw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach:

Do 100 cm Szerokosé +5, -3
Wysoko$¢ +10, -5
Powyzej 100 cm Szerokosé +10, -5
Wysokos¢ +10, -5

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

Jednostkami obmiaru sa;:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

- protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

(wycofana)

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych. — Cze$¢ 1 — elementy murowe ceramiczne

(wycofana)

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 2: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z

(wycofana) kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes$¢ 3: Elementy murowe silikatowe

(wycofana)

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

(wycofana)

PN-B-12069:1998/Az1:2002 = Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

(wycofana)

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

(wycofana)

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania wtasciwosci obliczeniowych wartosci cieplnych.

(wycofana)

Instrukcje i wytyczne dostawcéw bloczkéw silikatowych

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.22 | 45223100-7 | STB.02.08 | Konstrukcje stalowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych i pokrycia z blach trapezowych wystepujacych przy przedsiewzigciu:

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci i prace majace na celu wykonanie i montaz zewnetrznych
i wewnetrznych konstrukcji stalowych zwigzanych z wykonaniem zadania:

- konstrukcja zadaszenia i przekrycia z blach trapezowych zbiornika.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2, Stal.

Konstrukcje stalowe - do konstrukcji stalowych zastosowaé wyroby walcowane i zimnogiete gotowe ze stali klasy | gatunku
$235 (potaczenia zamawianych elementow wykona¢ jako spawane).

Sruby zwykte —kl. 8.8 wg DIN 7990 — ocynkowane.

Elektrody — EB146.

2.3. Powtoki malarskie.

Miniowe farby podktadowe, chlorokauczukowe farby nawierzchniowe, przeciwpozarowe farby peczniejace w klasie wymaganej
w projekcie.

Konstrukcja — zabezpieczona powtoka farby (dla klasy agresywnosci - C4)
2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;j.
Przygotowanie podtoza:

Powierzchnia elementéw powinna by¢ sucha i wolna od zanieczyszczen jonowych, kurzu i zattuszczen. Elementy stalowe
powinny byé oczyszczone metoda strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2%2 wg aktualnych norm; powierzchnia
elementéw powinna byé odpylona. Chropowato$¢ oczyszczonego podioza powinna wynosi¢ Rz = 40 pm. Przed
przystapieniem do czyszczenia nalezy zeszlifowa¢ ostre krawedzie. Potaczenia spawane powinny by¢ ciagte, pozbawione
poréw i oczyszczone bezposrednio po spawaniu z zuzla i topnikéw przez szczotkowanie lub miotkowanie, a nastepnie
wyréwnane przez szlifowanie.

Zalecang metodg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny. Miejsca szczegoélnie trudne do malowania (krawedzie, otwory,
miejsca trudnodostepne) nalezy przed wtasciwym malowaniem zabezpieczy¢ przy uzyciu pedzla.

Naprawa uszkodzen powtoki powstatych podczas transportu i montazu.

Przy uszkodzeniach powitoki malarskiej powstatych w czasie skladowania, transportu, montazu, w wyniku uderzen
mechanicznych lub miejscowego wadliwego potozenia warstw farb nalezy:
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- usungg¢ slady kurzu, ttustych plam i innych zanieczyszczen;

- szorstkowa¢ powierzchnie pod malowanie, tzn.: gdy uszkodzenie sigga powierzchni stali oczysci¢ uszkodzone miejsca za
pomocgy szlifierek (do stopnia St2/St3) -$lady szlifowania powinny stopniowo zagtebia¢ sie w warstwy farby, nalezy unika¢
ostrych zagtebien), gdy uszkodzona jest tylko warstwa lakieru nawierzchniowego wystarczy zmatowienie papierem $ciernym
200-300, a nastepnie odkurzy¢, odttusci¢ powierzchnig rozcienczalnikiem i uzupetni¢ powtoke malarska.

Ostateczny dobér zestawdw malarskich oraz sposobéw ich naktadania powinien sie odby¢ w porozumieniu z Inwestorem przy
udziale autora projektu.

2.4. Pokrycie dachu - blacha trapezowa stalowa ocynkowana
TR35/0,8 blacha stalowa ocynkowana.

2.5. Materialy montazowe
Laczniki mechaniczne zwigzane z zastosowanym systemem — lub zalecane przez producentéw blach..

2.6. Badania na budowie
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Nalezy stosowac sie do wymogdw w okreslonych, w instrukcji montazu producentéw zastosowanych wyktadzin (blach).

Przy robotach montazowych nalezy uwzgledni¢ ponadto nastepujace uwagi:

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania rob6t powinien odpowiadaé okreslonym, ogélnie uznanym
wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacii.
Sprzet taki powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis podajacy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji (udzwig , nosnosc¢
itp.).

Sprzet pomocniczy powinien odpowiadaé wszystkim wymogom kreslonym przez przepisy BHP.

Dob6r sprzetu montazowego do wykonania poszczegélnych rob6t jest czescig projektu technologii i organizacji robot ktéry
nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robdt i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru .

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Transport i przechowywanie wg wymagan og6lnych ST.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utratg statecznosci.

Sktadowanie — elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia, zalania wodg i
gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowac¢odpowiednio
roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniem wskutek przegiecia
lub docisku, oraz zachowac¢ odstepy umozliwiajace bezpieczne unoszenie elementow.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasunalezy przeprowadzi¢ okresowa kontrole
elementow, zwracajac szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidiowo$¢ wykonania elementéw konstrukcji stalowe;,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

- zgodnos$¢ wymiaréw dostarczonych elementéw stalowych z projektem.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng, normami lub instrukcja producenta.
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5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podtozu.

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania
podane dla robo6t malarskich .

5.5. Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i
odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcja stalowe powinna by¢ zabezpieczona w wytwérni powtokg antykorozyjng .

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac w sposob zapewniajacy statecznos¢ poszczegdinych elementdw i catosci w kazdej
fazie.

Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Elementy kotwiace konstrukcji stalowych zewnetrznych nie moga powodowaé zagrozenia powstawania przeciekow i zaciekow
z wody deszczowej.

Sruby kotwigce nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.

5.6. Przygotowanie blach trapezowych do montazu.

Przed zamocowaniem blach sprawdza sie jej dopasowanie do miejsca zamontowania. Kontroluje sie poprawnosc jej
trasowania (zaleca sie przeprowadzi¢ trasowanie na sztywnej konstrukcji) i sprawdza podtuzne ztacza blach pod katem ich
poprawnego uszczelnienia.

5.7. Laczenie blach.

Nalezy przestrzegaé instrukcji montazowych, w tym: sprawdza¢ doktadnos$¢ potaczen.

Mocowanie blach trapezowych. Nalezy stosowa¢ atestowane systemowe samowiercace elementy taczace
(Sruby/wkrety/taczniki), zabezpieczonej powierzchniowo przed korozja, musza mie¢ odpowiednig konstrukcje, dtugosé i
podktadki hermetyzujace. By zachowac¢ estetyke montazu, nalezatoby stosowac taczniki z tbami i podktadkami malowanymi
proszkowo metoda elektrostatyczng w kolorze dostosowanym do barwy powtoki blachy trapezowe;.

Aby prawidlowo zamocowac blache do konstrukcji przy jej osadzaniu, nalezy utrzymac¢ wskazang przez producenta pozycje
elementu mocujacego do powierzchni (przy montazu powinno sie korzystac¢ ze specjalistycznych wkretarek zaopatrzonych w
gtowice prowadzace).

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaciji i aktualnymi normami.

Stosowaé zasady kontroli wg zasad ogélnych oraz instrukcji producenta konstrukgiji.

Do odbioru robét powinny by¢ przrdiozone : dziennik budowy, dziennik montazu, oraz dokumentacja powykonawcza z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie montazu.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potaczen konstrukcyjnych.

- jakos$¢ materiatow uzytych do montazu pokrycia,

- jako$¢ wykonania montazu pokrycia.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.
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Odbiér koncowy obejmuje :

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng (na podstawie ogledzin i pomiaréw, a dla robét zanikajacych na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy),

- sprawdzenie jakosci i przwidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow,

- sprawdzenie poprawnego wykonczenia,

Roboty uznane na wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej lub dokumentacjg techniczng nie zostang
przyjete i musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowa¢ dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 12944-2 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN 10025-1:2007 - Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej — Czes$¢ 1: Ogéine warunki techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej — Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10028-2:2010 - Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia ci$nieniowe — Czes$¢ 2: Stale niestopowe i stopowe o
okreslonych wtasnosciach ....

PN-EN ISO 5817:2009 (wycofana) - Spawanie -- Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjatkiem spawanych
wigzka) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 10113-1:1997 (wycofana) - Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.
PN-H-84018:1986 (wycofana) - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci - Gatunki.

PN-H-84020:1988 (wycofana) - Stal niestopowa konstrukcyjna gélnego przeznaczenia - Gatunki.

PN-H-92147:1993 (wycofana) - Blachy grube i uniwersalne do budowy statkéw.

PN-B 06200:2002 (wycofana) - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe
PN-ISO 8501-1:1996 (wycofana) — Przygotowanie powierzchni stalowych przed naktadaniem farb ......

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST.00.00 Wymagania ogéine.

PN-B-06200:2002 (wycofana) - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru ...

+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA:

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.3

Klasa 45.32 | 45321000-3 | STB.03.01 | Izolacje termiczne

A) IZOLACJA TERMICZNA; B) METODA LEKKA - MOKRA

A

IZOLACJE TERMICZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych w ramach realizacji przedsiewziecia:
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1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie:
- lzolacje termiczne z ptyt styropianowych,

- lzolacje termiczne z ptyt styrodurowych,

- lzolacje termiczne z ptyt PIR,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéline.
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania w/w izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych.

2.21. Styropian samogasnacy EPS 100-038 i 200-036 ; grubosci ptyt wg PW.

2.2.2. Styrodur (polistyren estrudowany) samogasnace ptyty XPS ; grubosci ptyt wg PW.
2.2.3. PIR (ptyty poliizocyjanuratowe) ; grubosci ptyt wg PW.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajacymi zabezpieczenie przewozonych

materiatéw przed zawilgoceniem.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.3. lzolacje poziome z ptyt styropianowych .

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty docieplajace nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty
winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢
mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosié minimum 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
7.  OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkag podstawowa obmiaru jest m2 powierzchni w odniesieniu do elementéw okfadzinowych.

8.  ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Podstawe do odbioru wykonania robo6t izolacyjnych (wdmuchiwana warstwa z granulatu z wetny muneralnej) stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.1. Zakonczenie odbioru
Zakonczenie odbioru warstwy izolacji termicznej potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:
a) nazwe zastosowane materiatu izolacyjnego,

b) date wykonania robét,

c) nazwe firmy wykonawcy izolaciji,

d) powierzchnig ocieplonego stropodachu [m2],

e) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

f)  stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? krycia, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- pokrycie stropu warstwg izolacji (wg technologii),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane

(wycofana) fabrycznie.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Op6r cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta
(wycofana) Metoda obliczania.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
(wycofana) fabrycznie

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych -- Wetna mineralna

(wycofana)

PN-B-23118:1997
PN-B-23118:1997 /Ap1:1999
PN-P-04930.11:1990
(wycofana)

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.
Wetna. Wyznaczanie zawartosci zanieczyszczen mineralnych (popiotu).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.

PN-EN 13163:2004
(wycofana)
PN-EN 13499:2005

PN-B-20132:2005
(wycofana)

UWAGA:

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

B) METODA LEKKA -MOKRA

B

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplen w
metodzie ,lekkiej-mokrej”.
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1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie: - izolacji
termicznych poziomych:

- docieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka-mokrag

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania  ogélne"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania roboét izolacyjnych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych .

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentéw.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych

Do izolacji podtozy na gruncie i izolacji Scian w metodzie lekkiej mokre;j .

- do izolacji termicznych $cian w metodzie lekkiej mokrej styropian samogasnacy EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20);
grubosci ptyt wg PW. (ptyty PIR)

- do izolacji termicznych $cian fundamentowych w metodzie lekkiej mokrej polistyren ekstradowany XPS300; grubosci ptyt
wg PW.

3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne"

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajacymi zabezpieczenie przewozonych
materiatéw przed zawilgoceniem. Ptyty styropianowe i wetng mineralng nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem
przepiséw BHP i ruchu drogowego

4.1. Przechowywanie.
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje termiczne — warunki ogdlne.
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

5.2. Wykonywanie ocieplenia scian metoda ,lekka mokra” z zastosowaniem ptyt styropianowych.

Nalezy stosowac kompletny system do docieplania $cian zewnetrznych metodq lekka mokrg posiadajacy wazne dokumenty
dopuszczeniowe.

o Przygotowanie elewaciji i podtoza:

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej no$nosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie tuszczacych sie powtok
malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wieksze zanieczyszczenia zmy¢ goraca woda pod cisnieniem. Jezeli
podioze nie jest dostatecznie nosne przyja¢ dodatkowo mocowanie mechaniczne — kotkowanie. Stalowe konstrukcje
wzmacniajgce ( kotwigce ) na $cianie bocznej musza by¢ réwniez ocieplone systemowo wraz z elewacja.

Podtoze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokona¢ pomiaru wilgotnosci.

Przy nieréwnosciach podtoza wigkszych niz +/- 1 cm podtoze nalezy wyréwnac zaprawg szpachlowo-renowacyijng lub zaprawa
cementowo - wapienna. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna : zaprawa szpachlowa do wygtadzania podtozy, naprawy, i
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wypetnienia ubytkéw, nieréwnosci o gr. do 30 mm. Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna kl M4 o uziarnieniu do 1mm, do
recznego nanoszenia wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich.

Potaczenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiatami — takimi jak ramy okienne, okapniki, drzwi,
balkony, dachy itd. - musi by¢ wykonane poprzez szczeling potaczeniowa wypetniong tasma uszczelniajacg. Na poziomie
terenu, przed izolacjg cieplng, nalezy wykona¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi

. Przyklejenie ptyt, dodatkowe kotkowanie.

Mase klejaca nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Po natozeniu masy klejacej, ptyte bezzwtocznie
przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.
Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przeklejonych. Nadmiar wycisnietej masy klejacej usuna¢, aby
na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki. Zastosowaé kotki np. z gtéwka styropianowg lub deklem na zagtebionym w ptycie
talerzyku kotka. Powinno by¢ ok. 6 kotkéw na 1 m2 wykonanego ocieplenia , w strefach krawedziowych nalezy zagesci¢ do 9
szt/m2.

. Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu Scian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych i drzwiach balkonowych
nalezy zastosowaé profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm nalezy nanie$¢ warstwe
zaprawe klejaca, a nastepnie wcisna¢ w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu.

. Wykonanie warstwy zbrojonej

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt, do ktérej nastepnie nalezy przyktada¢ pas siatki zbrojonej i przy uzyciu
kielni wygtadzajgcej rowno zaszpachlowaé, stosujac w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje zaprawy klejace;.

Cokot wyksztalci¢ siatkg z widkna szklanego lub listwa cokotowa. Na naroznikach otworéw nalezy utozyé po przekatnej pasy
siatki. Naroza, cokoty dodatkowo wzmacnia¢ — co najmniej przez podwadjne zbrojenie tkaning z wtdkna szklanego.

Nalezy stosowa¢ siatke alkalioodporng z wtékna szklanego o gramaturze minimum 145 g/m2 i wytrzymato$ci na zrywanie dla
paska o szerokosci 5 cm w obu kierunkach wynoszacej 150daN

Nalezy stosowac¢ bezwzglednie zaprawy klejowe okreslone przez dostawce systemu ocieplen

. Natozenie podktadu tynkarskiego (gruntujacego)

Na suchg warstwe zbrojong nalezy nanie$¢ za pomoca szczotki lub watka jedng warstwe podkiadu tynkarskiego zalecanego
przez dostawce systemu w zaleznosci od stosowanego tynku.

. Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy przystagpi¢ do naktadania cienkowarstwowego tynku mineralnego, silikatowego
lub silikonowego lub mozaikowego zywicznego o fakturze i w typie zgodnym z PW barwionego w masie lub przewidzianego
do dwukrotnego malowania farbami silikonowymi lub silikatowymi .

. Uwagi ogdine

Nalezy przestrzegac koniecznych przerw technologicznych zalecanych przez dostawce systemu przed wykonaniem kolejnych
warstw .

Docieplenie $cian zewnetrznych metoda ,lekkg mokrg” zaleca sie wykonaé po wykonaniu wszystkich robdt mokrych wewnatrz
budynku ( podtoza wykonywane na mokro , tynki).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Metoda lekka —mokra: Jednostkami obmiaru sg: m2, m, szt

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

Jednostkag podstawowg obmiaru jest m2 powierzchni ocieplonej.

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robo6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
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- protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robot .

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

8.2. Odbiory izolacji metoda lekka-mokra.
Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbi6r rob6t zanikajacych) podlegaja nastepujace prace:
v przygotowanie powierzchni do gruntowania
v zagruntowanie powierzchni
v polozenie kazdej warstwy izolagji
v ciagtos¢ warstw
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
v po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
v po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z
warunkami zawartej umowy.

Ptaci sie za ustalong ilo$é m? krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane

(wycofana) fabrycznie.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Op6r cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta

(wycofana) Metoda obliczania.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

(wycofana) fabrycznie

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych -- Wetna mineralna

(wycofana)

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.

PN-B-23118:1997 /Ap1:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

PN-P-04930.11:1990 Wetna. Wyznaczanie zawartosci zanieczyszczen mineralnych (popiotu).

(wycofana)

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

(wycofana) fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

(wycofana) fabrycznie. Zastosowania.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,
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pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA:

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.3

Klasa 45.32 | 45321000-3 | STB.03.02 | Izolacje przeciwwilgociowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych wystepujacych przy przedsiewzieciu:

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”
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1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych obejmujace :

- wykonanie izolacji poziomej z warstw papy asfaltowej termozgrzewalne;j,

- wykonanie izolacji pionowej powtokowej Scian fundamentowych i elementéw zelbetowych stykajacych sie bezposrednio z
gruntem z 2 warstw masy bitumicznej na zimno,

- izolacja z foli PE

- izolacje z foli kubetkow;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania  ogélne"
Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t izolacyjnych powinny miec¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych .

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentéw.

2.2. Izolacje powtokowe
- materiat gruntujacy (koncentrat emulsji bitumicznej)
- lepiki asfaltowe do naktadania na zimno.

2.3. Izolacje papowe .
- termozgrzewalna papa izolacyjna.

2.4. Folia PE gr min. 0,2 mm.
2.5. Folia kubetkowa

2.6. Wszystkie materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
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wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

4.2.1. Lepiki asfaltowe i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

a) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem

grubosci co najmniej 0,5 mm;

b) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617;

c) rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni

stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

d) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80

cm.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. I1zolacje powltokowe .

5.1.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé
do poziomu 30cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianego do wykonania warstwy hydroizolacyjnej (ten poziom nalezy
utrzymywaé przez caly okres robét). Prac nie mozna prowadzi¢ podczas deszczu, mzawki i przy silnym nastonecznieniu.
Izolacje nalezy wykona¢ na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam
oleju i kurzu. Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3 st. C i nizsza od +35 st.C.
5.1.2. Gruntowanie

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢
naniesione w jednej warstwie emulsjg bitumiczng rozcienczong w odpowiednim stosunku.

Izolacja pionowa powinna byé wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci
0k.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacjg pozioma $cian.

Roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami, watkami lub sprzetem do natrysku.

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

5.1.3 Nakladanie izolacji — dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniajacej.

Po zmieszaniu komponentu ptynnego z komponentem proszkowym gotowag mase naktada sie za pomoca gtadkiej kielni, a na
powierzchnie pionowe od dotu do géry za pomocg ,blichéwki”. Grubo$é warstwy min. 3mm. Czas wigzania powtoki w temp.
+20 st C wynosi 3dni. Izolacje mozna wykonywa¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych . Powierzchnie nalezy chroni¢
przed nastonecznieniem i deszczem.

5.1.4. Podtoze.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz
pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45
na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

5.2. 1zolacje poziome papowe .

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ rowna, bez
wgtebien wypukto$ci oraz pekniec¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu
lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢
Pozioma izolacja powinna byé utozona z dwéch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy
papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalne;j.

Utozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawaé co najmniej 1 cm

z kazdej strony $ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podiozy pod posadzki papa utozona na $cianie
fundamentowej powinna wystawaé 20 cm.

Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
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5.3. Uwagi ogodine .

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materiatéw asfaltowych ze smotowymi lub
materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub innym
dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktérych wtasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych.

6.1. Izolacje powtokowe

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie fazy procesu technologicznego:

- jakos¢ podtoza,

- jakos¢ materiatow hydroizolacyjnych,

- jakos¢€ powtoki hydroizilacyjnej (przyleganie, pecherze, gr. warstwy, doktadnos¢ pokrycia) .

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg: m2

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. DBIOR ROBOT.
Roboty izolacyjne podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- dla mat bentonitowych po utozeniu przed wykonaniem betonowania,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatéw

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze rob6t) nalezy
przyjmowa¢ dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1.Normy

PN-B-10260:1969 (wycofana) - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ...

PN-B-27604:1990 (wycofana) - Papa smotowa na tekturze budowlanej

BN-79/6751-02 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

BN-88/6751-03 - Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

PN-B-27617:1989/Az1:1997 (wycofana) - Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 (wycofana) - Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa. 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego
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10.2. Inne opracowania

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogoéine.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzag wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.41 | 45410000-4 | STB.04.01 | Roboty tynkarskie

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
wewnetrznych dla przedsiewziecia :

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

- przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach

- podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z. wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robo6t,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogdéine"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich .

Materiaty tynkarskie powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentéw.

2.2. Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom aktualnych norm. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

23. Gotowe suche zaprawy tynkarskie (wg PW)

Gotowe suche gipsowe zaprawy tynkarskie zwykle przystosowana do naktadania agregatem tynkarskim lub naktadania
recznego dostarczane w workach lub w silosie.

Na budowie w celu uzyskania zaprawy tynkarskiej nalezy doda¢ jedynie wody w proporcjach przewidzianych przez dostawce
suchej mieszanki.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikobw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2 Transport materiatow

- transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z aktualng norma. Gipsowe zaprawy tynkarskie luzem nalezy przewozi¢
~,cementowozem”, natomiast workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- gotowe mieszanki tynkarskie w workach nalezy przewozi¢ ogélnie dostepnymi srodkami transportu zabezpieczajac je
przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi

- silosy z gotowymi mieszankami nalezy przewozi¢ specjalnie do tego przystosowanymi pojazdami umozliwiajgcymi ich
zatadunek i roztadunek bez pomocy dzwigu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

- przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

- tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

- w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

- w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

- bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach
5.4.2. Tynki zwykte kategorii Il i IIl nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
5.4.4. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢
wedtug pasow i listew kierunkowych.
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5.4.5. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.6. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé gotowe zaprawy gipsowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z aktualnych norm "Zaprawy budowlane zwykie".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w aktualnej normie i powinny umozliwi¢
oceneg wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacija projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podfozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku.

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru.

Powierzchnig tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian

surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropédw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie

surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych. kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. .

7.3. llo$é tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢

jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byc¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podfoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.1. Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4m
- przygotowanie podfoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg :
10.1. Normy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
(wycofana)

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
(wycofana)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ...
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicja, wymagania i kryteria zgodnosci.
(wycofana)

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

(wycofana)

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci ...
PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
20083 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.42 | 45421000-4 | STB.04.02 | Stolarka — bramy garazowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru bram wystepujacych przy
przedsiewzieciu:

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,” i

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki bramowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2. Bramy garazowe - przemystowe.

Bramy segmentowe z przettoczeniem wysokim (jeden panel przeszklony szybg nieprzezierng) wraz z mechanizmem
podnoszenia —przekfadnia tancuchowa (wymiary, szczegély - podziat, szklenie, wyposazenie wg PW).

2. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Stolarka drzwiowa.

5.1.1. Przygotowanie osciezy .

Przed osadzeniem bram nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieze nalezy naprawi¢ oczyscic.

5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie stolarki nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Zamocowang oscieznice nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego
celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zasady kontroli jakosci_powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnych norm dla bram przemystowych.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
6.3.1. Stolarka bramowa
- zgodnos$¢ wymiarow
- jakos¢ materiatow, z kitdrych stolarka zostata wykonana
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
- wodoszczelnos¢ przegrod.
Roboty podlegajg odbiorowi.
6.3.3. W trakcie odbioru stolarki bramowej nalezy sprawdzi¢ :
-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
10085:1988/Az3:2001

(wycofana)

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane - Podziat
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(wycofana)

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania.
(wycofana)

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi -- Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja ...

(wycofana)

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czes¢ 1

(wycofana)

PN-EN 322:1999 Ptyty drewnopochodne — Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane — Metoda badania niezawodnosci.

(wycofana)

PN-/M-02138:1980 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

(wycofana)

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium....

PN-H-97005:1982 Ochrona przed korozjg — Elektrolityczne powtoki cynkowe .

(wycofana)

PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakosci.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzag wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.42 | 45421160-3 | STB.04.03 | Slusarka budowlana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
instalowaniem $lusarki budowlanej — drabiny stalowe - w ramach realizacji projektu:

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz
elementow $lusarki budowlanej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogéine"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét.

2.2. Wyroby slusarskie

- drabiny stalowe z profili stalowych zamknietych mocowane do $cian kotwami stalowymi wklejanymi, malowanie fabrycznie
pakietem farb antykorozyjnych i nawierzchniowych wykonczeniowych (materiat i wykonczenie zgodne z PW)

- drobne elementy metalowe.

2.3. Badania na budowie
2.3.1. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Dostarczona $lusarka powinna byé kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi itp.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.00.00 "Wymagania ogolne" .
Do wykonania i montazu slusarki budowlanej moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. TRANSPORT

Transport i przechowywanie wg wymagan og6lnych ST.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem
oraz utratg statecznosci.

4.1. Sktadowanie materiatow i wyrobow stalowych

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi
w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, kiére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skltadowaé w tym samym potozeniu. taczniki (Sruby, nakretki,
podkiadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne .

5.1. 1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian i podtozy,

- elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja producenta,

- powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢é wymagania
podane dla rob6t malarskich.

5.1.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjag techniczna, normami lub instrukcjg ~ producenta.

5.1.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku , podtozu.

5.1.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢
wymagania podane dla robét malarskich .

5.2. Wytyczne rob6t montazowych.

Konstrukcje nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytwérni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim
oprzyrzadowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcje powinny by¢ zabezpieczona w wytworni powtoka antykorozyjng .

Konstrukcje przed wysytka z wytwérni powinny byé prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac w sposob zapewniajacy statecznos¢ poszczegdinych elementdw i catosci w kazdej
fazie.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementow sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Poszczegoline elementy $lusarskie jak i catg konstrukcje nalezy zamocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Elementy kotwigce zewnetrzne nie moga powodowaé powstawania mostkéw termicznych i zagrozenia powstawania
przeciekéw i zaciekéw z wody deszczowe;.

Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i paroizolacii.

Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.
(Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupéw balustrady).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentaciji i normami panstwowymi.

6.2. Badania na budowie

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér wyrobow stalowych na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- stani wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét .

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowa¢ dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-M-02138:1980 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

(wycofana)

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
(wycofana)

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
(wycofana)

PN-M-69430:1991 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
(wycofana)

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
(wycofana)

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-/M-02138:1980 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

(wycofana

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.43 | 45432100-5 | STB.04.04 | Nawierzchnie podtogowe epoksydowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni posadzki przemystowej epoksydowej przy przedsiewzigciu:

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

e Nawierzchni epoksydowej posadzki betonowe;j.

Specyfikacja obejmuje wykonanie przy uzyciu kompozycji z gotowych mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasnosci materiatdbw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie
wyktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST..00.00
"Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

- projekt

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan kontrolnych,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej nawierzchni,
2. MATERIALY

2.2. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00. "Wymagania og6ine" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci dostosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Wszelkie materiaty do wykonania nawierzchni posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.2. Specjalne powtoki na bazie zywicy epoksydowe;j.

Posadzka przemystowa na bazie zywicy epoksydowej, chropowata.

Wymagane wtasciwosci:wg PW.
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3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.”Wymagania ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania podtozy, posadzek .

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Na Zzgdanie, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,.

- zgbkowana stalowa paca,

- watek do rozprowadzenia warstwy powtoki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2, Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania podtozy, posadzek nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny kat
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Zalecenia ogolne.
Rozpoczecie wykonania nawierzchni z betonu moze nastgpi¢ dopiero po wykonaniu, sprawdzeniu i odbiorze podtoza
betonowego pod posadzke.

5.3. Warstwy podkiadowe pod wierzchnia warstwe posadzki.
Powierzchnia podtoza wykonana z betonu min C20/25 musi posiadac¢ strukture jednorodna, chropowatg i rowng oraz osiagnaé
twardos¢é umozliwiajaca chodzenie po betonie.

5.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej posadzek.

5.4.1. Warunki naktadania.

Temperatura otoczenia, powierzchni i materiatu nie powinna spas¢ ponizej + 15 °C w czasie naktadania i stabilizacji.
Wilgotnosé wzgledna powietrza nie powinna by¢ wyzsza od 80 %. Powierzchnia musi byé sucha i dojrzewaé¢ przynajmniej 4
tygodnie. Zawartos¢ wilgoci w betonie nie moze przekroczyé 3 %.

5.4.2. Przygotowanie.

Nowy beton

Usuna¢ mleczko cementowe poprzez szlifowanie, srutowanie lub trawienie kwasowe. Wybraé najlepszy sposéb dla danych
warunkéw lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnig odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcienczaniu 1:4. Podtoge sptuka¢ obficie woda i wysuszy¢.

Beton uzywany

Usuna¢ kurz i wszystkie czesci luzne. Usung¢ smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem.
Usuna¢ starg ztuszczajaca sie powtoke szlifowaniem, frezowaniem lub $rutowaniem. Usunaé¢ wszelkie czesci ruchome z
zagtebien i miejsc uszkodzonych. Zfazowac rysy i peknigcia. Usuna¢ luzne pozostatosci i kurz.

5.4.3. Gruntowanie.

Do gruntowania stosowac lakier epoksydowy , rozcienczony 30 — 50 % rozcienczalnikiem . Wyla¢ rozcienczony lakier na
podioge i rozprowadza¢ w ilosci niezbednej do nasycenia goérnej warstwy betonu do momentu, az nastgpi catkowite
zamkniecie powierzchni. Nastepne operacje moga byé prowadzone po 2 godzinach metodg ,mokro na mokro”. Do poruszania
sie po mokrej powierzchni uzywaé butéw na kolcach.

5.4.4. Malowanie ubytkow.

Ubytki i pekniecia naprawia¢ szpachlg lub mieszanka nierozcienczonego i czystego, suchego piasku. Mieszamy w
proporcjach: 1 czes¢ zywicy i 1 - 2 czesci piachu o granulacji 0,1 — 0,6 mm.

5.4.5. Powtoka.

Natozenie warstwy wierzchniej powinno nstgpi¢ w czasie 6 -12 godz. po zagruntowaniu . Po przerwie dituzszej niz 24 godz.,
powierzchnie zagruntowana nalezy przeszlifowa¢. Wylaé powtoke na powierzchnie, rozgarngé¢ przy pomocy zabkowanej lub
stalowej packi, a nastepnie rozprowadzi¢ doktadnie watkiem. Zalecana grubo$¢ powtoki 0,3 — 0,5 mm. Do poruszania sie po
powtoce zatozy¢ buty z kolcami.

5.4.6. Mieszanie sktadnikow.

Doda¢ utwardzacz do zywicy i miesza¢ dokfadnie mieszadtem recznym z topatkami przez 2 co najmniej 2 minuty.
Przygotowujac materiat nalezy wzig¢ pod uwage powierzchnig, ktora bedzie zabezpieczana oraz zywotno$¢ mieszanki po
wymieszaniu (ok. 20-30 minut w temp. +23 °C). Niedostateczne wymieszanie lub niewtasciwe proporcje sktadnikéw spowodujg
nierownomierng stabilizacje oraz ostabienie wlasnosci materiatu.

5.4.7. Bezpieczenstwo.

Zawsze zwraca¢ uwage na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrozeniach i ich zapobieganiu
zawarte sg w Karcie Bezpieczenstwa, ktéra dostepna jest na zyczenie Klienta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.”Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni, posadzek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére
beda wykorzystane do wykonania robét.
Wszystkie materiaty podstawowe, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé
witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
- sprawdzenie spadkéw podkitadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyn|k| badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacja projektowg i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te
szczegOlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét, oraz innych robét "zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan okreslonych w dokumentacji

technicznej a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w

trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w roéznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

Whyniki kontroli powinny by¢é opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacii projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie
surowyzm. Z obliczonej powierzchni odlicza sig¢ powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od
0,25 m*.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtoz dla posadzek i oktadzin.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,
- dokumentacje powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- protokoty odbioru podtoza,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

w toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedfozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz

dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny robota nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z

nastepujacych rozwigzan:

5. jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ zgtoszone usterki i przedstawi¢ ponownie do odbioru,

6. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzek zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,.

7. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek, lub
wykonac¢ roboty wykonaé ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien

zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniegcia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos$¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek betonowych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér
ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy stronami
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane nawierzchni posadzki moze by¢ dokonana wedtug

nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robo6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robét (dla rob6t dodatkowych)

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja;:

h) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

i) wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami
zakupu,

j) wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

k) koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

1) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot

pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
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bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych warstw, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczenn pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-74/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone. Metody badan

PN -78/C-04019 Oznaczanie lepkosci dynamiczne;.....

PN -EN 1504-2 Systemy ochrony powierzchniowej betonu. Ksiega Zaktadowej Kontroli Produkcji wg ISO 9001.
6. Deklarowane cechy

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzag wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (ij.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.44 | 45442100-8 | STB.04.05 | Roboty malarskie

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
wystepujacych przy przedsiewzieciu:

,,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOSCI
KAMIENIEC WROCLAWSKI,”

KAMIENIEC WROCLAWSKI . UL. STRACHOCINSKA 4; DZIALKA NR 191/7, OBREB: 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI,
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCLAWSKI

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie roboét
malarskich obiektu obejmujace :

- malowanie tynkéw wewnetrznych,

- wypraw elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine" pkt
2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci dostosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2, Woda.
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby zmywalne, odporne na szorowanie i wilgo¢ (dla podtozy o parametrach jak dla tynkéw kat. 4)

- farby olejne .

- farby silikatowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.”Wymagania ogoine" pkt 3

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robdét malarskich .
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 4

4.2, Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Farby pakowane wg punktu 2..2.2 nalezy transportowa¢ zgodnie z aktualnymi normami i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materiatbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podtozy.

5.2.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996,
dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.3. Przygotowanie podtoza:

Wszystkie powierzchnie, ktére nie beda malowane zaklei¢ lub zakry¢.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Nalezy usuna¢ odstajace kawatki i ptaty.

Sypiace sie powierzchnie oczysci¢é mechanicznie, zmy¢ wodg z amoniakiem, a nastepnie czystgq wodg lub oczysci¢
strumieniem pary wodnej nasycone;j.

Podtoza mocno wchtaniajace pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy zapoznaé sie z instrukcjg
preparatéw przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.3.2. Malowanie farbami.

Prace wykonywaé przy temp. powietrza i podtoza min. +5 °C.

Wszelkie dane i informacje odnoszg sie do temp. +20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%.

W innych warunkach czasy wigzania i schnigcia mogaq ulec zmianie.

Warstwe $wiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz mrozem.

Unika¢ przeciggéw oraz bezposredniego oddziatywania stonca.

Nie dodawa¢ kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

5.4. Probne wymalowania.

Przed zamo6wieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokona¢ wymalowan na probnym nosniku (
zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.

Ekspozycja prébnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na
elewaciji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku.

Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Projektantem i Dekoratorem wnetrz.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 6

6.1. Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usunga¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robéot podano ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2. Odbior podtoza.

8.2.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbior robo6t malarskich

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rébwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podfoza.

8.3.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano ST.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 9
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami

9.2. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6inych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
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PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowe do gruntowania

PN-EN 459-1:2003 (wycofana) Wapno budowlane
PN-C-81502:1962 (wycofana) Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane ...
PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogéine.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sga wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacii (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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