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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO 
WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W 

MIEJSCOWOŚCI KAMIENIEC WROCŁAWSKI 
 
KOD CPV  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
KOD CPV  45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
KOD CPV  45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
KOD CPV  45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
 
 
 

SPORZADZIŁ: MGR INś. JAROSŁAW KRUCZEK 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                      
SPIS TREŚCI 

 

Dział, Grupa, Klasa Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji kod CPV 

    
DZIAŁ  45    

 ST.00.00 Wymagania ogólne 45000000-7 
GRUPA   45.1    
KLASA   45.11 STB.01.02 Roboty ziemne 45111200-0 
    
GRUPA  45.2    
KLASA   45.22 STB.02.01 Konstrukcje z betonu zbrojonego – strop gęstoŜebrowy 45223500-1 
KLASA   45.26 STB.02.02 Roboty dekarskie (krycie papą) 45261210-9 
KLASA   45.26 STB.02.03 Obróbki blacharskie (dach), odwodnienia 45261300-7 
KLASA   45.26 STB.02.04 Rusztowania i zabezpieczenia 45262100-2 
KLASA   45.26 STB.02.05 Roboty Ŝelbetowe i betonowe (monolityczne) 45262300-4 
KLASA   45.26 STB.02.06 PodłoŜa pod posadzki i posadzki betonowe 45262350-9 
KLASA   45.26 STB.02.07 Roboty murarskie  45262500-6 
KLASA   45.22 STB.02.08 Konstrukcje stalowe 45223100-7 
    
GRUPA  45.3    
KLASA   45.32 STB.03.01 Izolacje termiczne (izolacje, metoda lekka mokra) 45321000-3 
KLASA   45.32 STB.03.02 Izolacje przeciwwilgociowe 45321000-3 
    
GRUPA  45.4    
KLASA   45.41 STB.04.01 Roboty tynkarskie  45410000-4 
KLASA   45.42 STB.04.02 Bramy garaŜowe 45421000-4 
KLASA   45.42 STB.04.03 Ślusarka budowlana 45421160-3 
KLASA   45.43 STB.04.04 Nawierzchnie podłogowe epoksydowe 45432100-5 
KLASA   45.44 STB.04.05 Roboty malarskie 45442100-8 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Dział 45 45000000-7 ST.00.00 Wymagania ogólne 
 
1.        WSTĘP 

Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) bądź Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) to naleŜy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Niniejsze opracowanie stanowią wymagania ogólne, będące wstępem do poszczególnych specyfikacji dotyczące 
przeprowadzenia branŜowych robót budowlanych n/w zadania. 

Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” moŜe być powoływana w specyfikacjach szegółowych jako: ST. 
00.00 lub ST-00.00. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w celu realizacji przedsięwzięcia:  
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
 

1.2. Inwestor :    ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA SP. Z O.O.     
                             55-003 RATOWICE 
                             UL. WROCŁAWSKA 111 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego budowy wielostanowiskowego, parterowego budynku 
garaŜowego na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków gminy Czernica, w miejscowości Kamieniec Wrocławski, działka 
nr 191/7.  
Przewiduje się wykonanie ww. zamierzenia budowlanego w dwóch etapach. 

 
Projektowane  zamierzenie inwestycyjnego obejmuje w etapie I: 

• Budowę budynku garaŜowego w osiach 1-4 wraz z infrastrukturą techniczną 

• Budowę fundamentów wraz z uziomem dla budynku w osiach 4-8 
 

Projektowane  zamierzenie inwestycyjnego obejmuje w etapie II: 
• Budowę budynku garaŜowego w osiach 4-6 wraz z instalacjami w części nadziemnej 

 
UWAGA: po wykonaniu etapu I naleŜy zabezpieczyć elementy konstrukcyjne i instalacyjne przed ich zniszczeniem i 
degradacją oraz zabezpieczyć teren etapu II inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przepisów p.poŜ. i bhp. 

 
1.3.1. Ogólny zakres robót 
 
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
 
451 – przygotowanie terenu pod budowę  
452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inŜynierii lądowej i wodnej 
453 – roboty w zakresie instalacji budowlanych  
454 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1.3.2. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót: 
 
Projekt budowlany wykonawczy: 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
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1.3.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
Dział 
Grupa 
Klasa 

Kod CPV 
Nr 
specyfikacji 

Nazwa specyfikacji 

Dział 45 45000000 ST.00.00 Wymagania ogólne 
Roboty architektoniczno- 
konstrukcyjne 

  

    

Grupa 45.1    

Klasa 45.11 45111200-0 STB.01.01 Roboty ziemne 

    

Grupa 45.2    

Klasa 45.22 45223500-1 STB.02.01 Konstrukcje z betonu zbrojonego – stropy gęstoŜebrowe 
Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.02 Roboty dekarskie (krycie papą) 

Klasa 45.26 45261300-7 STB.02.03 Obróbki blacharskie (dach), odwodnienie 

Klasa 45.26 45262100-2 STB.02.04 Rusztowania i zabezpieczenia 

Klasa 45.26 45262300-4 STB.02.05 Roboty Ŝelbetowe i betonowe (monolityczne) 

Klasa 45.26 45262350-9 STB.02.06 PodłoŜa pod posadzki, posadzki betonowe 
Klasa 45.26 45262500-6 STB.02.07 Roboty murarskie 

Klasa 45.22 45223100-7 STB.02.08 Konstrukcje stalowe 

    

Grupa 45.3    

Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.01 Izolacje termiczne  

Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.02 Izolacje przeciwwilgociowe 
    

Grupa 45.4    

Klasa 45.41 45410000-4 STB.04.01 Roboty tynkarskie 

Klasa 45.42 45421000-4 STB.04.02 Bramy garaŜowe 

Klasa 45.42 45421160-3 STB.04.03 Ślusarka budowlana 

Klasa 45.43 45432100-5 STB.04.04 Nawierzchnie podłogowe epoksydowe 
Klasa 45.44 45442100-8 STB.04.05 Roboty malarskie 

    

 
1.3.4. Jednostka  projektowa 
 
AG-PROJEKT ALEKSANDER BOBOWSKI 
UL. ETNOGRAFÓW 11,   51-220 WROCŁAW 
 
ZESPÓŁ  PROJEKTOWY: 
 
Architektura: 

PROJEKTANT :           MGR INŹ.ARCH.   RYSZARD STEMPNIAK                 UPR.  NR 161/99/DUW   

Konstrukcja: 

PROJEKTANT :           MGR INŹ..   ALEKSANDER BOBOWSKI                 UPR.  NR 137/88/UW    
 

 

1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  Jeśli w czasie 
realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień,  zostanie uzupełniona przez projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego (jeŜeli uzupełnienie wynika z  wniosku  wykonawcy,  wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoŜy je w 
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją budowy). 
 
1.3.6. Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy znajduje się w KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM przy ul. STRACHOCIŃSKIEJ 4, na działce nr 191/7; obręb: 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI, GMINA CZERNICA 

 
1.3.7. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.8. Zakres robót objętych ST 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

5 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi . 
 
1.3.9.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Roboty tymczasowe - to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, chyba, Ŝe istnieją uzasadnione 
podstawy do ich odrębnego rozliczenia. 
Roboty towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót tymczasowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

1.4.4. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
- obiekty uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak wiaty rowerowe itp. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.4.9. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13. polecenie InŜyniera  - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez InŜyniera 
(przedstawiciela Inwestora), dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe 
dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.17. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.18. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową. 

1.4.19. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 

1.4.21. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.22. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

1.4.23. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

1.4.24. InŜynier budowy – osoba działająca z upowaznienia Zamawiajacego, pełniąca nadzór inwestorski (Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiazków wynikajacych z Prawa Budowlanego. JeŜeli roboty 
budowlane będą wykonane w oparciu o kontrakt winno stosować się definicje sprecyzowane w warunkach kontraktu FIDIC 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

1.4.26. kosztorys ofertowy – wyceniony, kompletny formularz ofertowy. 
1.4.27. kosztorys ślepy – ( formularz ofertowy) – wykaz asortymentu robot (z podaniem ich ilości i jednostki), w kolejności 

technologicznej ich wykonania, Zgodnie z Rozporządzeniem z 2.IX.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
uŜytkowego - Dz.U. Nr 202,poz.2072), kaŜdy Oferent powinien otrzymać przedmiar robót zgodny z definicją w/w 
rozporządzenia oraz z formularzem ofertowym jeŜeli taki był załączony 

1.4.28. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

1.4.29. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.30. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

1.4.31. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.4.32. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.33. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.34. przepisy obowiązujące – przepisy aktów prawnych(ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń i innych) aktualnych w chwili 
prowadzenia przedsięwzięcia budowlanego. 

1.4.35. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.36. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.37. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.38. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.39. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.40. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.41. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.42. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.43. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.44. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.45. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
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z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.46. wada – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
innymi dokumentami umowy. 

1.4.47. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
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 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli. 
1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej. W przypadku  
      zniszczenia sieci zinwentaryzowanej Wykonawca zobowiązany jest do jej odtworzenia i podłączy do odbiorników (jeśli  
      zajdzie konieczność, uzyska wszelkie zgody stron zainteresowanych a takŜe wykona dokumentację projektową). 

W przypadku zerwania sieci niezinwentaryzowanej Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji 
przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób zapewniający sprawne jego działanie. W razie konieczności 
naleŜy uzgodnić dokumentację z właściwymi jednostkami. 
Koszt dokumentacji przebudowy niezinwentaryzowanej sieci oraz robót budowlanych w tym zakresie powinien pokryć 
Zamawiający, poniewaŜ są to roboty nieprzewidziane. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów budowli i wszelkich materiałów i urządzeń 
uŜywanych do prowadzenia robót od daty rozpoczęcia robót do ich zakończenia i odbioru końcowego. W okresie tym 
obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli i jej elementów w zadowalającym stanie. 

3. JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku InŜynier ma prawo 
wstrzymać roboty. 

 
1.5.13. Stosowanie norm i zbiorów przepisów prawnych. 
a) Normy nie są aktem prawnym. NaleŜy pamiętać, Ŝe powołane normy nie są dokumentem do obligatoryjnego 

stosowania (chyba Ŝe zostały przywołane w akcie prawnym ) co oznacza, Ŝe materiały przeznaczone do wbudowania 
mogą wykazywać zgodność z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty 
wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe 
specyfikacje techniczne państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty 
techniczne. 

b) Za wyroby budowlane uwaŜa się te, które znalazły się w załącznikach mandatów na normy zharmonizowane lub 
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posiadają europejskie oceny techniczne. 
c) W poszczególnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. „Przepisy związane” powołano normy w oparciu o które 

wykonano ST i dokumentacje techniczną oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci 
materiałów budowlanych mogą oferować wyroby wykonane zgodnie z innymi niŜ przywołane w specyfikacji technicznej 
normami, bądź teŜ z dokumentami wymienionymi w ppkt. a- ten sam materiał moŜna badać pod róŜnym kątem: 
zastosowania, przydatności etc.). 

d) JeŜeli dla wymagań jednego materiału budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca się stosowanie tylko jednej 
wybranej normy (badanie materiałów powinno odbywać się na podstawie norm powiązanych z wybraną normą). 

e) W ST podano równieŜ wycofane normy branŜowe i normy PN z rozszerzeniem branŜowym, mające charakter 
uzupełnienia danych nie ujętych w normach kwalifikacyjnych np. sposób transportu materiałów i ich przechowywania, 
bądź częstotliwości badań i kontroli danego asortymentu robót. Dopuszcza się stosowanie norm branŜowych na zasadzie 
dobrowolności pod warunkiem, Ŝe nie zawierają nieaktualnych danych technicznych. 

f) Za zgodą Zamawiającego/ InŜyniera budowy moŜna stosować materiały wg wycofanych norm. Normy wycofane 
prezentują mniej nowoczesne rozwiązania z punku widzenia postępu naukowo- technicznego w stosunku do norm 
aktualnych ale nie oznacza to Ŝe ich stosowanie jest błędne. 

g) W przypadku gdy powołane normy są normami krajowymi, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajów członkowskich UE) zapewniające równy lub wyŜszy 
poziom wykonania niŜ powołane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt moŜe być przyjęty pod warunkiem Ŝe zostaną 
zachowane przepisy podane w punkcie 2. 
h)    ZałoŜono Ŝe od rozpoczęcia robót budowlanych aŜ do ich zakończenia, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie 
postanowiono inaczej. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań normowych wyrobów i wykonania robót naleŜy rozwiązać z InŜynierem 
Budowy lub/i Zamawiającym, mając na uwadze prawidłowe wykonanie robót zgodne ze sztuką budowlaną i 
zapewnienie odpowiedniego materiału zgodnego z przepisami. 
 

1.5.14. Wykopaliska. 
- W przypadku odkrycia przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iŜ są one zabytkiem, Wykonawca jest 

obowiązany wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot i zabezpieczyć, przy uŜyciu 
dostępnych środków, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko 
niezwłocznie naleŜy zgłosić ( dla zachowania porządku winien to zrobić InŜynier Budowy ale strony powinny ustalić 
między sobą) Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków a jeśli nie jest to moŜliwe , to Prezydentowi Miasta. W 
przypadku gdy po 8 dniach Wojewódzki Konserwator Zabytków nie dokona oględzin znaleziska, roboty moŜna 
kontynuować. 

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy naleŜy umieścić pod opieką i w gestii Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić InŜyniera Budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę umowną 
jeŜeli taka cena podlega negocjacjom. 

- W przypadku znalezienia niewypału lub nie wybuchu: naleŜy zachować środki ostroŜności, zabezpieczyć teren przed 
osobami trzecimi (w miejscu duŜego natęŜenia ruchu pieszego - wygrodzić miejsce znaleziska i poprowadzić ruch w 
bezpiecznej odległości), powiadomić niezwłocznie policję lub patrol saperski. 

- W przypadku odkrycia szczątków ludzkich naleŜy zastosować się do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U z 
2000 nr 23,poz.295 z późn. zm.). 

 
2. MATERIAŁY 
 
Nazwy handlowe materiałów uŜyte w dokumentacji technicznej powinny być traktowane jako definicja standardu a niejako 
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów. 
 
• Przy wykonaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane określone definicyjnie w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (art. 2 pkt. 1) jako : „kaŜdy wyrób lub zestaw 
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach , 
którego właściwości wpływają na właściwości uŜytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań 
dotyczących obiektów budowlanych". Zestaw oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego 
producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone aby mogły zostać 
włączone w obiektach budowlanych” 

 
• InŜynier Budowy moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają jeden z warunków: 
 

a) wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, 
który został wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego 
wyrobu określa załącznik o którym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje 
przed oznakowaniem CE deklaracje właściwości uŜytkowych. 
Od obowiązku wystawienia DUW dla wyrobu objętego normą zharmonizowaną moŜna odstąpić przy spełnieniu 
warunków podanych w art. 5 rozporządzenia nr 305/2011. 

b) wyrób budowlany nieobjęty jest normą zharmonizowaną dla której zakończył się okres koegzystencji 
o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia 305/2011 i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, 
moŜe być wprowadzony do obrotu jeśli został oznakowany znakiem B, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy o 
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wyrobach budowlanych.  
c) wyrób budowlany jest nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (tj. norm 

zharmonizowanych i europejskich dokumentów oceny przyjętych przez Jednostki Oceny Technicznej do celów 
wydawania europejskich ocen technicznych), moŜe być udostępniony na rynku krajowym, jeŜeli został legalnie 
wprowadzony do obrotu w innym kraju członkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, a jego właściwości umoŜliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostępnionym na rynku krajowym przekazuje się informacje o jego 
właściwościach uŜytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w których wyrób został wprowadzony do 
obrotu , instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje dotyczące zagroŜenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób 
ten stwarza podczas stosowania i uŜytkowania. 

d)  wyroby o których mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wyłączeniem wyrobów objętych normą zharmonizowaną i europejską oceną 
techniczną, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydała oświadczenie , Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierać: 

• opis rozwiązania konstrukcyjnego, 

• charakterystykę materiałową, 

• informację dot. projektowanych właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego, 

• określenie warunków jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, 

• instrukcja obsługi i eksploatacji -w miarę potrzeb. 
 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. d) powinno zawierać: nazwę i adres wydającego oświadczenie, nazwę wyrobu i miejsce 
jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją techniczną oraz 
przepisami, adres obiektu w którym wyrób ma być zastosowany, miejsce i datę wystawienia oświadczenia oraz podpis 
wydającego oświadczenie 
 
Uwaga. Wyroby które były wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a są objęte normą zharmonizowaną lecz 
nie oznakowane znakiem CE lecz znakiem B (wcześniej Producent miał moŜliwość zastosowania systemu krajowego lub 
europejskiego) nie muszą mieć wydanej deklaracji właściwości uŜytkowych, lecz waŜną deklarację zgodności producenta. 
Dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawić 
deklarację właściwości uŜytkowych 
 
Deklaracja właściwości uŜytkowych (DWU), powinny znaleźć się następujące dane: 

• nr deklaracji, 
• określenie typu wyrobu dla którego została sporządzona deklaracja (z podaniem kodów i numerów partii, serii), 
• system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego 
• numer referencyjny i datę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , która została 

zastosowana do oceny kaŜdej zasadniczej charakterystyki, 
• w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz 

wymagania które wyrób spełnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub 
zastosowanie wyrobu zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją zharmonizowaną, 

• właściwości uŜytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla 
deklarowanego zamierzonego zastosowania (ń), 

• w stosownych przypadkach właściwości uŜytkowe wyrobu budowlanego, wyraŜone w poziomach lub klasach lub w 
sposób opisowy, jeśli jest to konieczne, na podstawie obliczeń w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, 

• właściwości uŜytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, które wiąŜą się z zamierzonym zastosowaniem (-
niami) z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania(ń) w miejscu, gdzie producent 
zamierza udostępnić wyrób na rynku, 

• dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do których nie są deklarowane Ŝadne właściwości 
uŜytkowe, litery NPD (tj. właściwości uŜytkowe nieustalone), 

• danego wyrobu budowlanego wydano europejską ocenę techniczną , właściwości uŜytkowe tego wyrobu 
budowlanego, wyraŜone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, w odniesieniu do wszystkich 
zasadniczych charakterystyk zawartych w odnośnej europejskiej ocenie technicznej. 

Dla kaŜdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości uŜytkowych w formie papierowej ( 
na Ŝądanie odbiorcy) lub przesłanie w formie elektronicznej, wyjątkowo zgodnie z warunkami w/w rozporządzenia deklaracja 
moŜe być udostępniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostępniana w języku państwa, w którym wyrób 
jest udostępniony. 
Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyrobów do obrotu, 
system krajowy będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach ze szczególnym uwzględnieniem krajowych aprobat 
technicznych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania wyrobów budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie 
internetowej Instytutu Techniki Budowlanej - jednostki notyfikowanej do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu nr 
305/2011. 
 
Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowiązku okazania aprobat technicznych i deklaracji 
zgodności producenta, na Ŝądanie klienta. 
Producent powinien załączyć odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierające następujące dane.: 
 
 
OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą: 
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1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według   
 specyfikacji technicznej; 

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 
budowlanego; 

4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5) inne dane, jeŜeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
6) nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 

budowlanego 

 
 
OZNAKOWANIE CE 
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowiązany jest dołączyć informację na której będzie: 

1) znak zgodności 
2) dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono zamieszczone po raz pierwszy 
3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający określić te dane 
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii) 
5) numer referencyjny DUW 
6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikującej (jeśli brała udział) 
7) odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej 
8) zamierzone  stosowanie wyrobu (określone w zastosowanej specyfikacji) 
9) poziom zadeklarowanych właściwości uŜytkowych 
10)  piktogramy i znaki wskazujące na szczególne zagroŜenie lub zastosowanie. 
Identyfikacja wyrobu jest powiązana z badaniami i kontrolą wyrobów, wykonywanymi podczas zakładowej kontroli produkcji 
(ZKP). Np. badana jest partia wyrobów wg zasad określonych w ZKP i wyroby, które przeszły badania z wynikiem 
pozytywnym otrzymują ten sam numer partii. 
Gdy wielkość lub charakter wyrobu uniemoŜliwiają zamieszczenie w/w danych, informacje te muszą sie znaleźć na 
opakowaniu lub dokumencie towarzyszącemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyły 
instrukcje obsługi i informacje o bezpieczeństwie w języku określonym przez dane państwo członkowskie 

 

W/w informacje naleŜy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w rozporządzeniach lub w 
sposób umoŜliwiający zapoznanie się z nimi przez stosującego ten wyrób. 

• KaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać w/w informację, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
• Produkty przemysłowe równieŜ muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi 
Budowy. 

• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyŜszych wymagań będą odrzucone. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

UWAGA : 
- wyspecyfikowane w projekcie materiały i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a słuŜą wyłącznie 
do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów stosowanych przez wykonawcę.  
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
tj.przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny  (końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
• Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmującą wykonanie robót „pod klucz” uwzględniająca wszystkie roboty i 

materiały budowlane . 
• Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST, umową. 
 
Przyjmuje się Ŝe, cena ryczałtowa obejmuje: 
• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania i wartość pracy sprzętu ( kaŜdorazowo: 
dowóz, wywóz, przewóz, wyładunek na terenie budowy i poza nim) 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaŜ idemontaŜ na stanowisku 
pracy), 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą być poniesione w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• koszty robót towarzyszących i tymczasowych, 

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: 
• Koszty własne: 

• płace personelu, kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, osób sprzątających i porządkujących otoczenie, 
dozoru geodezyjnego i technicznego, osób wykonujących badania radiologiczne - (płace obejmują koszty socjalne, 
place dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.) 

• koszty związane z podróŜami personelu i kierownictwa oraz innych osób związanych z budową, 

• pełne koszty zarządu 

• wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciąŜają daną budowę, 

• wszelkie ubezpieczenia majątkowe, koszty za zniszczenia, czynsze 

• urządzenie i eksploatacja oraz zamknięcie zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii, wody i innych mediów, 
budowy dróg dojazdowych w przypadku gdy nie są częścią projektu, zabezpieczenia materiałów przed słońcem lub 
deszczem, organizacja pomieszczenia biurowego, magazyny, obiekty itp.), 

• koszty zuŜycia sprzętu(sprzętów), przeglądów, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania 

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoŜ (w tym środki ochrony osobistej, wyposaŜenie stanowisk, środki 
higieniczne, lecznicze i sanitarne) 

• koszty oznakowania robót, 

• koszty zuŜycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy 

• koszt usług obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzorów lub odbiorów), 

• opłaty za dzierŜawę zapiecz budowy, placów, chodników i bocznic, 

• koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczących wykonanych robót, 

• koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• koszty wszelkich uzgodnień, 

• koszty za zajęcie pasa drogowego i towarzyszące wprowadzeniu organizacji ruchu zastępczego i docelowego, 

• opłaty telefoniczne i informatyczne, 

• opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne opłaty naleŜne, 

• koszty przemieszczania materiałów lub sprzętów. 
» Koszty związane z umową - Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-

00.00 oraz koszty które mogą wystąpić w trakcie robót budowlanych a nie wyszczególnione w formularzu ofertowym. 
• Koszty związane z robotami: 

• koszty robót przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystości 
nawierzchni dróg na wyjazdach z placu budowy), 

• koszty odwodnienia (pompowanie, drenaŜe tymczasowe itp.), 

• koszty montaŜów i demontaŜów szalunków, 

• koszty oznakowania i zabezpieczenia robót przed osobami trzecimi, 

• koszty wywozu i składowania na składowisku odpadów materiałów z rozbiórki i robót ziemnych, 

• koszty geodezyjne związane z wytyczeniem punktów głównych, pomocniczych oraz zabezpieczenia 

i odtworzenia osnowy a takŜe koszty porządzenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie, 

• wdroŜenia organizacji ruchu na czas budowy i koszty z nimi związane (np. zajęcia pasa drogowego) 

• koszty opracowań i uzgodnień dokumentacji przedwykonawczych (np. inwentaryzacja, PZJ, ochrona znaków 
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geodezyjnych, aktualizacja dokumentacji) itp. 

• powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza), 

• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, 

• aktualizacja, uzgodnienie i wdroŜenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej 
rozpoczęciem) 

• koszt robót lub czynności wynikający z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

• koszty rekultywacji lub uporządkowania terenu po zakończonych robotach. 
 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych daną pozycją kosztorysową za wyjątkiem 
przypadków omówionych w warunkach umowy.  
 

9.2.  Roboty towarzyszące i tymczasowe 
Definicję robót towarzyszących i tymczasowych podano w pkt. 1.3.10. 

9.3. Roboty dodatkowe. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, tj. takich których nie moŜna było przewidzieć w trakcie wykonania projektu, 
specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna być wykonana wg odrębnej umowy, chyba, Ŝe umowa 
przewiduje sposób rozliczenia robót dodatkowych. 
 
9.4. Rozliczenie. 
Rozliczenie nastąpi zgodnie z warunkami przyjętymi w umowie podpisanej pomiędzy stronami.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768, 

822, 1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 

2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015r. poz. 349, 478, 605). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1165). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 

2010r. Nr 57 poz. 353, z 2012r. poz. 908, z 2013r. poz. 1635, z 2015r. poz. 867, 1505). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 963, 984, 1611, z 2014r. poz. 822, z 

2015r. poz. 478). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1232, 1238, z 

2014r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 
1434, 1593, 1688 ). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz 460, 774, 870, 1336, 
1830, 1890, 2281). 

– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 898) 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20 
 

UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.1    
Klasa 45.11 45111200-0 STB.01.01 Roboty ziemne 
 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych występujących 
przy przedsięwzięciu :  
 

„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem 
- wykonanie wykopów fundamentowych, 
- koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoŜa, 
- wywiezienie nadmiaru ziemi. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w  
ST.00.01 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych , wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją 
geotechniczną , stanowiącą część dokumentacji projektowej. 
W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją geotechniczną,  a stanem stwierdzonym w podłoŜu, naleŜy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Dodatkowo naleŜy zapoznać się z dokumentacją określającą występowania na terenie budowy urządzeń podziemnych i w 
miarę moŜliwości określić ich rzeczywiste połoŜenie.  
W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją,  a faktycznym połoŜeniem urządzeń , naleŜy bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych  i po wyraŜeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.  
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i 
zachowania jego parametrów technicznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i dokumentacją projektową. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
zgodnie z dokumentacją projektową , lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru , przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w  wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę , jeŜeli zaŜąda 
tego Inspektor Nadzoru 

 
2.   MATERIAŁY  
Przy wykonywaniu wykopów nie występują. 
 
3.   SPRZĘT  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, posiadającego 
odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
 
4.  TRANSPORT  
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu posiadającym odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.   
 
4.1  Transport gruntów. 
Wybór środków transportowych do przewozu gruntów  i kruszyw  powinien być dopasowany do kategorii gruntu , rodzaju 
kruszywa  jego objętości, technologii odspajania  i załadunku oraz od odległości transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykopy .  
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do projektu.  
5.2.2. Tolerancje wykonywania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej 
poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
 
5.3. Warunki wykonania podkładu : 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,95 według próby 
normalnej Proctora.  
 
5.4. Zasypki  
5.4.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.4.2. Warunki wykonania zasypki  
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót.  
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,15 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
0,40 m - przy zagęszczaniu mechanicznymi urządzeniami wibracyjnymi. 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora.  
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

5.5. Wykonanie koryta  

   Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 
do trudności jego odspojenia.  
 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją  
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie  
- przygotowanie terenu  
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
- wymiary wykopów  
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów  
 
6.2.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega:  
- przygotowanie podłoŜa  
- materiał uŜyty na podkład  
- grubość i równomierność warstw podkładu  
- sposób i jakość zagęszczenia  
 
6.2.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega:  
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki  
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia  
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są:  m
3
 (metr sześcienny) wykonanego i odebranego wykopu, jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej i 

odebranej powierzchni 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
NaleŜy sporządzić protokół odbioru robót końcowych. JeŜeli wszystkie badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje sprawdzenie parametrów określonych w punkcie 5. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót ziemnych  obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
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• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481:1988   
wycofana 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-EN 1097-5:2001  
wycofana 

Badania mechanicznych i fizycznych własności gruntu. Część 5.  

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
PN-B-06050:1999  (wycofana)  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-B-02480:1986  (wycofana)  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów… 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    

Klasa 45.22 45223500-1 STB.02.01 
Konstrukcje z betonu zbrojonego – stropy 
gęstoŜebrowe 

 

 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji z elementów Ŝelbetowych - stropów gęstoŜebrowych, występujących przy przedsięwzięciu :  
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją obejmuje : 
- ułoŜenie Ŝeber szkieletowych, 
- połoŜenie między Ŝebrami pustaków  stropowych, 
- wykonanie Ŝeber rozdzielczych, wykonanie podparcia, 
- betonowanie konstrukcji stropu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w 
ST.00.00. " Wymagania ogólne.” 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót przy układaniu stropów 
gestoŜebrowych zgodnie z ustaleniami . 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, i Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY   
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom aktualnych norm. Bez 
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2.3. Piasek 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania aktualnych norm, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.5. Belka kratownicy: 
- długości 2,40-7,80 mb co 0,20 mb 
 
2.6. Pustaki - wymagania ogólne: 
- wysoka wytrzymałością na obciąŜenia statyczne ( 2 KN ), 
- wysoka izolacyjnością cieplną, 
- wysoka izolacyjność akustyczną, 
- odpornością na działanie czynników chemicznych, 
- odpornością na działanie czynników atmosferycznych, 
- pozbawione związków palnych, 
- nie wykazują zdolności do barwienia i odbarwiania nie utleniają się, 
- są wykonane z naturalnych składników, 
- są neutralne dla zdrowia człowieka. 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać określonym, ogólnie uznanym 
wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. 
Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający dane waŜne dla jego prawidłowej eksploatacji (udźwig , nośność 
itp.) . 
Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy BHP.  
                Dobór sprzętu montaŜowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót 
który naleŜy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru . 

4. TRANSPORT 

Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem 
moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. 
 
- Transport poziomy elementów. 
Sposób załadowania i umocowania elementów na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 
przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie oraz  przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
 
- Transport pionowy elementów składanych. 
Uchwyty do mocowania  nie powinny być zniekształcone lub wygięte. 
Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek 
drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy. 
 
- Składowanie elementów (zgodnie z wymaganiami producenta) 
Elementy naleŜy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą i gromadzenia 
się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe naleŜy stosować odpowiednio rozłoŜone 
podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia lub 
docisku, oraz zachować odstępy umoŜliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. 
Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuŜszy okres czasu naleŜy przeprowadzać okresową kontrolę 
elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne: 
- warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu oraz ich wypoziomowanie (wg 
dokumentacji "Strop Ŝelbetowy gęstoŜebrowy na belkach kratowych ) 
- belki naleŜy układać w rozstawie zgodnym z wielkością pustaków . Układając belki naleŜy sprawdzić ich rozstaw poprzez 
ułoŜenie między nimi po jednym pustaku przy kaŜdym końcu belki. 
- najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. Końce belek naleŜy opierać na 
podłoŜu z zaprawy cementowej marki M12 o grubości  20mm. 
Przy rozpiętości stropu powyŜej 6 m jako zasadę naleŜy przyjąć opieranie belek na ryglach i wykonanie obniŜonego wieńca 
poniŜej spodu belek na grubość co najmniej 40 mm . 
- oprócz podpór stałych naleŜy stosować takŜe podpory montaŜowe, których liczba zaleŜy od rozpiętości stropu, jedna podpora 
przy rozpiętości stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpiętości od 4,00 m do 6,00 m. 
- podpory montaŜowe naleŜy ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. 
Przed ułoŜeniem belek, podpory stałe i montaŜowe powinny być wypoziomowane. 
 
5.2. Zbrojenie przypodporowe stropu. 
Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania stropów o rozpiętości powyŜej 6,0 metrów, jako 
zasadę naleŜy zastosować zbrojenie podporowe stanowiące zamocowanie stropu, wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi niŜej. Dopuszcza się wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu połączeń drutem wiązałkowym. 
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5.3. Zbrojenie podporowe Typ I. 
Dla przypadku ułoŜenia belek w sąsiednich przęsłach stropu w jednej linii, naleŜy stosować zbrojenie podporowe. Przed 
ułoŜeniem odpowiednio zagiętej siatki tworzącej tzw. "koszyczek" nasadzonej na zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie 
wieńca na podporze, naleŜy wyciąć dwa odcinki zbrojenia dolnego "koszyka" ( f5) o długości 240 mm (moŜliwośc nałoŜenia 
koszyka na zbrojenie wieńca). 
 
5.4. Zbrojenie podporowe TYP II. 
W przypadku przesunięcia Ŝeber sąsiednich przęseł stropu naleŜy stosować zbrojenie podporowe typ II. 
"Koszyk" powinien być układany tak, aby pierwsze strzemię od strony z dłuŜszymi wystającymi prętami f 10 znajdowało się w 
licu podpory, a wystające pręty zagiąć i przymocować drutem wiązałkowym do zbrojenia wieńca. 
 
5.5. Podpory montaŜowe 
NaleŜy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpiętości 6/8 stropu: 
- do 3,9 m - 1 podporę 
- od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory 
- powyŜej 6,0 m - 3 podpory. 
 
5.6. Wieńce 
Na obrzeŜach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek naleŜy wykonać w poziomie stropu wieńce 
Ŝelbetowe o wysokości nie mniejszej niŜ wysokość stropu i szerokość co najmniej 12 cm. 
Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niŜ 10 mm. 
Zaleca się stosowanie 4 prętów o średnicy 10 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 6 mm powinny być rozmieszczone co 25 cm. 
Pręty zbrojeniowe belek naleŜy zakotwić w wieńcach. 
Wieńce naleŜy betonować równocześnie ze stropem. 
Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla właściwego jest zakotwienia w wieńcu, górne pręty wieńca powinny być 
usytuowane ok. 30 mm od górnej powierzchni stropu. 
 
5.7. śebra rozdzielcze 
W stropach naleŜy stosować Ŝebra rozdzielcze o szerokości 7-15 cm i wysokości równej wysokości stropu. śebro rozdzielne 
powinno znajdować się w środkowej części stropu. Zbrojenie Ŝebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden 
pręt w górnej strefie Ŝebra, a drugi w dolnej). Średnica prętów powinna wynosić co najmniej 10 mm. Pręty zbrojenia Ŝeber 
rozdzielczych powinny być zakotwiczone w prostopadłych do tych Ŝeber wierceniach lub podciągach, na długość minimum 0,5 
m. 
Przy rozpiętości stropu od 6,1 m do 7,80 m naleŜy stosować dwa Ŝebra rozdzielcze w odległości 2,4 m do 2,6 m od podpór. 
 
5.8. Układanie pustaków 
Po ułoŜeniu belek przestrzenie między nimi naleŜy wypełnić pustakami stropowymi. Układanie pustaków na stropie naleŜy 
prowadzić w jednym kierunku - prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegających do wieńców, 
podciągów i Ŝeber rozdzielczych powinny być przed ich ułoŜeniem zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie naleŜy opierać na 
podporach stałych na których ułoŜone są belki. 
 
5.9. Betonowanie stropu 
Do betonowania stropu moŜna przystąpić po ułoŜeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu zbrojenia wieńców i Ŝeber. Przed 
betonowaniem stropu naleŜy usunąć bezpośrednio z ułoŜonych pustaków zanieczyszczenia i wszystkie elementy polać obficie 
wodą. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej niŜ B-15) naleŜy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem 
wszystkich przestrzeni, prawidłową gęstość betonu i naleŜytą jego pielęgnację w czasie wiązania i utwardzania. JeŜeli beton 
jest podawany na strop w sposób obciąŜający jego konstrukcję to poziomy transport betonu po stropie moŜe odbywać się 
taczkami po sztywnych pomostach ułoŜonych prostopadle do belek stropowych. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami podanymi w aktualnych normach oraz niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 
jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne", 

 
Oprócz wymogów określonych w aktualnych normach naleŜy uwzględnić następujące  uwagi: 

a) Odbiór konstrukcji moŜe być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) 
oraz po zakończeniu robót. 

b) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
c) Do odbioru robót powinny być przedłoŜony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja 

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania 
konstrukcji i realizacji budowy 

d) Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku  budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

e) Podstawą do oceny technicznej konstrukcji jest sprawdzenie jakości: 
� wbudowanych materiałów, 
� wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
� gotowej konstrukcji. 

f) Badanie materiałów ( przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do 
wykonania konstrukcji powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości 
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materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką podstawową  obmiaru jest m2 powierzchni stropu, m3 wbudowanego betonu, t – dla stali zbrojeniowej i robót 
montaŜowych., oraz szt. dla kaŜdej z wyŜej wymienionych pozycji. 
Płaci się za wykonaną konstrukcję, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym obmiar określa się  według stanu faktycznego. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne". 
Strop zagraŜający bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być 
rozebrane oraz ponownie wykonane w ·sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 

8.1.  Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania 
poszczególnych fragmentów robót oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub 
konstrukcji przy odbiorze końcowym, Z kaŜdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
równieŜ zawarta techniczna ocena wykonanych robót.  

8.1.2. Podczas odbioru  powinny być sprawdzane: 
� zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj uŜytego materiału, 
� prawidłowość wykonania podpór. 
� sposób zabezpieczenia przed działaniem ognia, jeŜeli było ono przewidziane w dokumentacji.  

8.2.  Odbiór końcowy 

8.2.1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

�  dokumentację techniczną obiektu i robót, 
�  protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości uŜytych materiałów 
� protokoły odbiorów  międzyoperacyjnych, 
� zapisy· w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
�  pisemne uzasadnieni odstępstw ad dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

8.2.2. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
� zgodności stropu z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną 
� zbadaniu materiałów i elementów prefabrykowanych, 
� prawidłowości kształtu i głównych, wymiarów konstrukcji, 
� prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
� dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

8.3.  Ocena wykonania elementów lub konstrukcji  

8.3.1. JeŜeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, naleŜy uznać wykonanie robót za właściwe. W 
przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, naleŜy uznać albo całość robót albo tylko ich część za 
wykonane niewłaściwie. 

8.3.2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od 
postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej 
uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

8.3.3. Stropy zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w· sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
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9.2. Cena ryczałtowa obejmuje 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie belek, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ułoŜenie stropu, zalanie stropu, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
 
PN-B-12050:1996  (wycofana) Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-B-06280:1971  (wycofana)   „Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych”- wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze 
 PN-B-06270:1972  (wycofana)    „Roboty betonowe i Ŝelbetowe-konstrukcje kablobetonowe-wymagania i badania przy 
odbiorze” 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    

Klasa 45.26 45261210-9 STB.02.02 Roboty dekarskie (krycie – papa 
zgrzewalna) 

 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich  - 
krycie połaci dachowych papą zgrzewalną występujących  przy przedsięwzięciu :  
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna moŜe być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej, która będzie stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie   pokrycia 
dachów  w systemie pap zgrzewalnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
ST.00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 2 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1  Papy termozgrzewalne  
Wymagania jakie powinny spełniać papy  termozgrzewalne nawierzchniowe do pokryć dachowych : 
-    modyfikowane SBS  z dodatkami obniŜajacymi stopień palności  
-    zbrojonych włókniną poliestrową o gramaturze ≥ 250 g/m2 
-    zawartości asfaltu w masie asfaltowej ≥3000g/m2 
- siła zrywająca pasek szer. 5 cm wzdłuŜ/w poprzek ≥ 1100±200/800±100 N 
-  wydłuŜenie względne przy zerwaniu wzdłuŜ/w poprzek ≥ 50±10/60%±10 
- odporność na działanie wysokich temperatur ≥ 100

o
C 

- grubość papy podkładowej ≥ 4,6±0,2 mm 
- grubość papy nawierzchniowej ≥ 5,2 ±0,2 mm 
- gwarancja producenta ≥ 10 lat 
2.2.2. Wymagania ogólne . 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki: 
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- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Sprzęt do zgrzewania gorącym powietrzem: 
automat do zgrzewania,  zgrzewarka ręczna z wałkiem dociskowym 
Sprzęt do kontroli szczelności zgrzewów: 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.                                                           
 
4.2. Transport i przechowywanie materiałów: 
4.2.1. Papy zgrzewalne, materiały wiąŜące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach zakładowych lub wg instrukcji producenta. 
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem 
grubości co najmniej 0,5 mm; 
2) na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w aktualnych normach, 
3) rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 
4) rolki papy naleŜy układać w pozycji stojącej, w jednej warstwie na równym podłoŜu 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne , wymagania dla podłoŜy. 

PodłoŜa pod pokrycia powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm, w przypadku zaś podłoŜy nie ujętych, wymaganiom 
podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o długości 2 m nie moŜe 
być większy niŜ 5 mm. Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych naleŜy 
zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa i podkładu z dokumentacją oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego 
rodzaju podłoŜa, 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu powierzchni pionowych, na 
które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek 
blacharskich, uchwytów rynnowych.. (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być 
wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć 
papowych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami aktualnych norm, z tym Ŝe:   
- Pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C. 
- Na połaciach o nachyleniu mniejszym niŜ 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu.  
- Szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; naleŜy je wykonywać zgodnie z 
kierunkiem spadku połaci. 
- Zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy 
kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza. 
- W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie naleŜy wzmocnić, układając 
pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 
- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem 
promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę 
wierzchniego krycia.  
- Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
- Na podłoŜach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia naleŜy zastosować papę o zwiększonej 

wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie  
 
5.2. Pokrycie z papy asfaltowej termozgrzewalnej. 
Papa asfaltowa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej warstw metodą 
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zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki 
antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoŜa, 
- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy. prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 
zapalenia. 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o 
długości równej szerokości pasma papy. 
 
5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia, naleŜy je bezwzględnie układać na warstwie podkładowej  
układanej na wcześniej przygotowanym podłoŜu. 
Obróbki blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku. lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna 
wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Przy wykonywaniu naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone 
w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji. 
 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach.. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed 
moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 

przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami aktualnej normy. 
 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrole prac winien przeprowadzać na bieŜąco Wykonawca swoimi słuŜbami i zgłaszać 
inspektorowi nadzoru. 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 
6.3.1. Pokrycia dachowe. 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć dachowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

� ciągłość warstwy pokrycia 

� rozmieszczenie styków 

� wielkości zakładów 

� równość pokrycia 

� szczelność pokrycia 

� sprawdzenie wykończenia zgrzewów 
Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w aktualnych normach. 
Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  
- dla robót - Krycie dachu membraną - m

2
 pokrytej powierzchni dachu, 

- dla robót - Obróbki blacharskie - m
2; 

oraz - Rynny i rury spustowe –  mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót 
 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kaŜdego przekracza 0,50 m

2
. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych dachowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 
8.2. Odbiór podłoŜa 
Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 
pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 
szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoŜa, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania 
pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie membranowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu  uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie 

wykonać roboty pokrywcze. 
 
8.4. Odbiór pokrycia dachowego. 
Sprawdzeniu podczas odbioru  pokrycia dachowego z papy podlega : 

� ciągłość warstwy pokrycia 

� jakość materiału 

� rozmieszczenie styków 

� wielkości zakładów 
Sprawdzenie szerokości zakładów membrany naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar 
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m

2
. 

� równość pokrycia 

� szczelność pokrycia 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia;  

� czy nie ma dziur, pęknięć, zmarszczeń itp. 

� sprawdzenie wykończenia zgrzewów  

� sprawdzenie wytrzymałości na rozerwanie 
Sprawdzenie zamocowania papy do podłoŜa oraz papy do papy  naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 
szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem zamocowania folii. 
 
8.5. Zakończenie odbioru 
Odbiór  pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
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9.2. Płaci się za: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań  
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
- pokrycie dachu ( wykonanie wszystkich warstw wraz z obróbkami detali) 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
PN-EN 13956:2006 
(wycofana) 

Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. 

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wad widocznych -- Część 2: 
PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości-- Część 2 
PN-EN 1849-2:2004  
(wycofana) 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 2 

PN-EN 13583:2004 
(wycofana) 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku 

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-
24620:1998/Az1:2004 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ... 

PN-/B 10245:1961  
(wycofana) 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB - Warszawa 2004 

 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    

Klasa 45.26 45261300-7 STB.02.03 Roboty dekarskie (obróbki blacharskie, 
odwodnienie) 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, obróbek 
blacharskich oraz rynien i rur spustowych w ramach realizacji projektu: 
 
„PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA 
śŁOBEK „ 
58-260 BIELAWA. UL. WOLNOŚCI 39; DZIAŁKA NR 279/2, AM-7, OBRĘB: POŁUDNIE 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
-      montaŜ elementów z blachy tetanowo-cynkowej – obróbki blacharskie, 
-      montaŜ elementów odwodnienia (rynien i rur spustowych) – blacha tytan-cynk. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST , przepisami, 
normami i sztuka budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie wykonać z blach tytanowo-cynkowj  gr. 0,5; 0,75; 1,00mm wg. opisu PW. 
2.2.2. Odwodnienia . 
Rynny, rury spustowe wykonać z blachy tytan-cynk asortyment wg. PW. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
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Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.                                                           
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Obróbki blacharskie 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.1.2. Obróbki blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku. lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie 

moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.2.1. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach.. 
5.2.2. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust 

przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur 
spustowych. 

 
5.3. Obróbki blacharskie, parapety. 
Obróbki blacharskie, wykończeniowe  wykonać z blachy o gr wg opisu PW. 
W przypadku wykonywania obróbek na rąbek stojący naleŜy zapewnić podłoŜe ciągłe. Przy układaniu blachy na podłoŜach z 
betonu, zapraw, ceramiki, z płyt drewnopochodnych, drewna zabezpieczonego solnymi preparatami przeciwogniowymi lub 
bitumicznych, zastosować membranę separacyjną . 
Obróbki blacharskie, wykończeniowe (parapety) wykonać z blachy malowanej proszkowo. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę swoimi słuŜbami i 

zgłoszona  inspektorowi nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć . 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - obróbki blacharskie m

2
 pokrytej powierzchni oraz  

- dla robót - rynny i rury spustowe – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania obróbek blacharskich budynków stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.2.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków. 
8.2.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 
8.3. Zakończenie odbioru 
8.3.1. Zakończenie odbioru obróbek blacharskich i rynien potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 
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- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
7.1.  Normy 
 
PN-B 10245:1961 
(wycofana) 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN B-94701:1999  
(wycofana) 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania. 
PN-B-94702:1999  
(wycofana) 

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB - Warszawa 2004  
 
 

UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Grupa 45.2    

Klasa 45.26 45262100-2 STB.02.06 Rusztowania i zabezpieczenia  
 
1. WSTĘP.  
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań i 
zabezpieczeń występujących przy realizacji przedsięwzięcia :   
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie rusztowań. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
ST.00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi przepisami.  
 
2. MATERIAŁY. 
 
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta. Dowolnego typu posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
 
3. SPRZĘT. 
 
MontaŜ ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  
Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a 
szerokość otworu powinna być nie mniejsza niŜ 3 m. 
Znajdujące się przy przejeździe stojaki naleŜy zabezpieczyć przed zmianą połoŜenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic.  
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany 
budynku czy teŜ innej budowli.  
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty montaŜowe. 
 
5.1. MontaŜ rusztowań. 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót:  

o Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie wykonywania 
danego rodzaju rusztowań. 

o Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką 
umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. 

o Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją. 
5.1.2. Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  

o Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciąŜenia pomostów. 
o Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 
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składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających 
obciąŜeń. 

o Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy oraz 
stwarzać moŜność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. 

o Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moŜe 
przekraczać 150 kg. 

o Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
o Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyŜej połoŜoną linię kotew więcej niŜ 3 m, a pomost 

roboczy nie powinien być umieszczony wyŜej niŜ 1,5 m. 
o Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się 

rusztowanie. 
o Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niŜ 20 m. 
o Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany. 
o Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć 

daszki ochronne. 
o Zabronione jest uŜywanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór 

dla pomostów rusztowań. 
5.1.3. Rusztowania typowe: 

o Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
o Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaŜ powinien być dokonywany 

zgodnie z instrukcją producenta. 
5.1.4. Rusztowania nietypowe: 

o Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. 
o Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej naleŜy kaŜdorazowo ustalać w zaleŜności 

od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie 
mniejsza niŜ 250 kG.  

5.1.5. Rusztowania przesuwne składane:   
o NaleŜy uŜytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
o Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do ściany obiektu 

budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. 
5.1.6. Rusztowanie na kozłach:   

o NaleŜy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 
o Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach  

5.1.7. Warunki atmosferyczne podczas uŜytkowania rusztowań. 
o Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań naleŜy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać 

ze śniegu i posypywać piaskiem. 
o PodłoŜe (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć 

zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. 
o Zabronione jest  ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. 

oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 
o Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia dającego 

dobrą widoczność. 
 
5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Zabronione jest: 
- obciąŜanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na pomostach, 
- wspinanie się po stojakach, podłuŜnicach, leŜniach i poręczach rusztowań, 
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 
- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, 
- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy, 
- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia, 
- przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niŜ przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa, 
- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie 

rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na pomoście. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w 
dzienniku budowy. 
Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach 
roboczych dłuŜszych niŜ 10 dni. Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00  „Wymagania ogólne”. 
Odbiór rusztowań  wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań. 
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Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN- EN 74:2002 (wycofana) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 

roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i 
procedury badań 

PN- EN 12810 – 1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów. 

PN- EN 12810 – 2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 2: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji. 

PN- EN 12811 - 1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

PN- B - 03163 - 1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry 
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.22 45262300-4 STB.02.05 Roboty Ŝelbetowe i betonowe 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wylewanych na mokro w ramach realizacji projektu: 
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji. 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 
betonowych i Ŝelbetowych związanych z realizacją projektu wymienionego w p.1.1. i obejmuje : 
- podkłady betonowe,  
- ławy i płyty fundamentowe Ŝelbetowe  wylewane na mokro,  
- ściany, słupy i trzpienie Ŝelbetowe,  
- wieńce Ŝelbetowe wylewane na mokro,  
- nadproŜa wylewane na mokro,  
- płyty betonowe i Ŝelbetowe na gruncie.,  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia prętami stalowymi w 
ilości mniejszej od minimalnego stopnia zbrojenia  dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
Konstrukcje Ŝelbetowe - konstrukcje betonowe   zbrojone prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie 
mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm

3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych j domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 'przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne 
o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
W/C - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montaŜowe - pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od konstrukcji montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia cięŜaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania - pomocnicze budowle słuŜące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. SST , przepisami, normami i sztuka budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  

Materiały stosowane powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
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- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1.    Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej 
pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła, naleŜy przeprowadzić bieŜącą kontrolę zgodnie z wyŜej wymienioną normą. 
2.2.2.  Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania aktualnych norm. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem 
przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po 
stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym 
wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
2.2.3.  Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych stosować mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton 
towarowy". Na elementy konstrukcyjne naleŜy zastosować beton o klasie nie niŜszej jak określona w projekcie.  
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom aktualnych normy. 
2.2.4.  Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania aktualnych norm. Przewiduje się zastosowanie stali klasy A-IIIN RB500. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść 
atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyŜej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyŜej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunków. NaleŜy dąŜyć, by stal była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 
mm. 
Przy średnicach większych niŜ 12 mm stosować drut  wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
2.2.5.  Materiały spawalnicze 

Do spawania naleŜy uŜywać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające 
Wymaganiom aktualnych norm. 
2.2.5.  Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, 
cegły lub prętów stalowych. 
2.2.6.  Deskowania 

Do wykonywania deskowań zaleca się  stosować deskowania systemowe,  deskowania uniwersalne powinny być w dobrym 
stanie technicznym, stosowane materiały zgodne z wymaganiami aktualnych norm (a ponadto zastosowane drewno, gwoździe 
budowlane, powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych normy).  Materiały stosowane na deskowania, nie mogą 
deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
Do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować środki antyadhezyjne przeznaczone do tego 
typu zastosowań. 

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy uŜyciu dowolnego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do wykonania deskowań: 
sprzętem ciesielskim, 
samochodem skrzyniowym, 
Ŝurawiem o udźwigu dostosowanym do cięŜaru elementów deskowań  
2) do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- noŜycami, 
- prostowarkami, 
- innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojarni. 
3) do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu; 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 
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4) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne". 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
4.1.  Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Kruszywo przewoŜone na samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
4.2.  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów naleŜy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moŜe nastąpić: segregacja, zmiana 
konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuŜszy od wartości podanych w aktualnych normach. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być zgodne z aktualnymi normami. 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować "Projekt organizacji robót" uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
,wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowań, jak równieŜ plan przeprowadzanych badań. 
 
5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę 
„Dokumentacją technologiczną". 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umoŜliwiających uzyskanie 
estetycznej faktury zewnętrznej. 
Deskowania powinny spełniać warunki podane w aktualnych normach. 
Elementy dodatkowe moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania. nie mogą. 
deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania 
powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam 
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni deskowania (wióry, wodę, lód, 
liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem naleŜy przyjmować zgodnie z odpowiednimi 
normami. 
5.2.2.  Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. lampami lutowniczymi, aŜ do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem 
ciepłej wody. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 
5.2.3. MontaŜ zbrojenia 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. MontaŜ zbrojenia 
bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. MontaŜ zbrojenia fundamentów 
wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych 
o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie pod z prętów stalowych 
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jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach 
prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem 
wiązałkowym: 
- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm 
- przy średnicy prętów powyŜej 12 mm o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 m 
5.2.4. UłoŜenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu. 
 Przygotowanie do ułoŜenia mieszanki betonowej: 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące 
kanały, przepony oraz innych elementów ustalających połoŜenie armatury itd., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze 
zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą bezpośrednio przed betonowaniem 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem 
uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie: 
drewniane jednorazowe, naleŜy je zmoczyć wodą.  
5. Powierzchnie uprzednio ułoŜonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w 
konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta 
Zasady układania mieszanki betonowej: 
1) Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna 

przekraczać 3m. 
2) Słupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie większym niŜ 80 X 80 cm, bez krzyŜującego się zbrojenia, mogą być 

betonowane od góry z wysokości nie większej niŜ 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej 
betonowanie słupów od góry moŜe się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. 

3) Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych naleŜy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) 
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułoŜenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu 
mieszanki betonowej z wysokości większej niŜ 10 m naleŜy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w 
pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

4) Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 

prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością 

deskowania przyjmującego parcie świeŜo ułoŜonej mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 

utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w 

przypadku gdy na świeŜo ułoŜoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji 
mieszanki, naleŜy ją usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone zbrojenie utrudnia mechaniczne 
zagęszczanie mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

5) Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny 
być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub części budowli, 
- wytrzymałość betonu na .ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy 

badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
3. Ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy 
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie wibratorów pogrąŜanych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrąŜanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niŜ 1,5-krotny 
skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 
długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną 
warstwę poprzednio ułoŜonej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na 
siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach 
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
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6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrąŜanych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak 
i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju mieszanki 
betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zaleŜności od przekroju konstrukcji, mocy 
wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań , przy czym: 
a) wibratory wgłębne naleŜy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęsta plastycznej: wibratory 

wgłębne o duŜej mocy (powyŜej 1,4i kW) naleŜy stosować da konstrukcji betonowych i konstrukcji Ŝelbetowych o 
niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy 
(poniŜej 1,47 kW) naleŜy stosować do konstrukcji betonowych oraz Ŝelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m, 

b) wibratory powierzchniowe naleŜy stosować do konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych o najmniejszym wymiarze w 
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoŜy, stropów, płyt itp.; płaszczyzny 
działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 
cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niŜ: 

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory prętowe naleŜy stosować do konstrukcji Ŝelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na uŜycie 

wibratorów wgłębnych. 
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, Ŝe nie ulega uplastycznieniu 

pod wpływem działania wibratora, jest moŜliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i 
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próŜniowymi powinno być prowadzone wg instrukcji 
dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umoŜliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej, 
- łatwości montaŜu i rozbiórki deskowania,  
- duŜej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- moŜliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności połoŜenia elementów i montaŜu zbrojenia. 
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać za pomocą sztychowania kaŜdej ułoŜonej warstwy prętami 

stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułoŜoną, oraz 
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 
Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych części powinien być podany w 
projekcie wykonywania robót. 
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułoŜenia w sposób ciągły przy maksymalnym zmechanizowaniu jej 
transportu i układania. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów wgłębnych pojedynczych lub zespołu 
wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocą wibratorów 
powierzchniowych dopuszcza się tylko w przypadku warstwy wierzchniej. 
W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna powierzchnia poszczególnych 
warstw nic powinna być wygładzana (z wyjątkiem ostatniej warstwy wierzchniej). 
Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno  być przeprowadzone dopiero po 
zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych części sąsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania 
robót. 
Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciąŜenia dynamiczne powinno być wykonane bez przerw 
roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót. 
Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do charakterystyki 
wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. KaŜda warstwa mieszanki powinna być układana bez przerwy i tylko w 
jedną stronę. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) moŜe być dopuszczone, jeŜeli tęgo rodzaju przebieg betonowania 
został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam przebieg układania mieszanki został szczegółowo określony. 
Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem układania nastopnej warstwy powinien być ustalony 
doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleŜności od temperatury otoczenia, warunków atmosferycznych , 
właściwości cementu i innych przewidywanych czynników. 
 Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami naleŜy betonować nie wcześniej niŜ po upływie 1-2 godz. od 
chwili zabetonowania ścian. 
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być dokonywane jednocześnie i 
bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezaleŜnie od płyt. 
 Przerwy w betonowaniu 
1) Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie. 
2) Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być 

uzgodnione z nadzorem technicznym. 
3) Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
-  w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub Ŝeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku 
równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do Ŝeber, na których 
wspiera się płyta. 
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4) Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych, tj. w zasadzie 
pod kątem ok. 5°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadła do osi tych 
elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. 

5) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
stwardniałego ze świeŜym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 

6) Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
7) Okres pomiędzy ułoŜeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałoŜeniem na tę warstwę drugiej warstwy mieszanki, 

bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) 
w zaleŜności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływają-
cych na jakość konstrukcji. JeŜeli temperatura powietrza wynosi więcej niŜ 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie 
powinien być dłuŜszy niŜ 2 godz. 

8) Przy wznowieniu betonowania nie naleŜy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ułoŜonego betonu. 
9) W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu ślizgowym konieczne jest 

powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aŜ do 
ukazania się  widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu. 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 
1) Warunki dojrzewania świeŜo ułoŜonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny: 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu 

wytrzymałości betonu, 
- uniemoŜliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
2) W okresie pielęgnacji betonu naleŜy: 
a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i 

promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilŜanie w dostosowaniu do pory roku i 
miejscowych warunków klimatycznych, 

b) utrzymywać ułoŜony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułoŜenia, 
- przy temperaturze +15°C i wyŜej beton na leŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzień i co najmniej jeden 

raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
- przy temperaturze poniŜej -5°C betonu nie naleŜy polewać, 
d) nawilŜać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku godzin 

po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. · 
3) DuŜe masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4) DuŜe, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię świeŜego betonu powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niŜ w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu, 
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeŜego -i stwardniałego oraz nie 

ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, , 
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeŜy beton niŜ na 1 mm i nie powinien 

wywoływać korozji betonu oraz stali. 
5) ŚwieŜo ułoŜony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony przed ich 

ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny 
równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.  

5.2.5. Rozbiórka rusztowań i deskowania 
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyŜej + 15º C moŜna przyjąć dla betonów następujące 
czasy rozformowania: 
- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków, 
- 6 dni albo R15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian 
Usunięcie krąŜyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie moŜe być rozpoczęte nie wcześniej niŜ po upływie: 
- 7 dni lub R15 20 MPa dla płyt o rozpiętości do 3.0 m, 
- 14 dni lub R15  25 MPa dla płyt o rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek  
- 28 dni dla elementów o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych ram 
W przypadku niŜszych temperatur dojrzewania niŜ + 15º C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. Gdy nie ma 
moŜliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości betonu w konstrukcji moŜna orientacyjnie przyjąć do podanych wyŜej 
czasów dojrzewania mnoŜniki: 
a) 1,5 - dla temperatury średniej tśr =+10

o
C, 

b) 2,0 - dla temperatury średniej tśr = + 5°C, 
c) 3,0 - dla temperatury średniej tśr =+ 1 

o
C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chłodów wytrzymałości 

co najmniej R15 = 15 MPa). 
Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru 
tśr = (t7 + t13 + 2t21)/4 
Rusztowania naleŜy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego usunięcia większej 
liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejność usuwania podpór 
określić naleŜy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robót. 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi aktualnych  normach. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 
jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne", 
 
6.2.  Zakres kontroli i badań 
6.2.1.  Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez słuŜby techniczne Wykonawcy, wpisana 
do  dziennika budowy i zgłoszona Inspektorowi nadzoru. 
Sprawdzenie polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu czystości deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym płoŜenia górnego poziomu betonowania. 
6.2.2. Zbrojenie. 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez słuŜby techniczne Wykonawcy, wpisana do  
dziennika budowy i zgłoszona Inspektorowi nadzoru. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 
a) Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia 
obejmuje: 

-   oględziny, 
-   badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
-   badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach 

centralnych, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

a) Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia  nie powinny być większe niŜ  podano w tabeli poniŜej  
b) Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu naleŜy określić wg dopuszczalnych odchyłek podanych w 

tabeli poniŜej 
 
                  dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 

Określenie wymiaru wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
a) w długości elementu 
b) w szerokości (wysokości) elementu 

przy wymiarze do 1m 
przy wymiarze powyŜej 1m 

 
 

± 10mm 
 

± 5mm 

± 10mm 

W rozstawie prętów podłuŜnych poprzecznych i strzemion: 
a) przy średnicy <= 20mm 
b) przy średnicy > 20mm 

 
 

± 10mm 

± 0,5d 

W połoŜeniu odgięć prętów ± 0,2d 

W grubości warstwy otulającej +10mm 

W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 
 

c) Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków 
roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbro-
jenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.  

d) Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy:  
- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
- protokoły badania połączeń zgrzewanych , i spawanych wykonanych na placu budowy, 
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na   wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 
e) NiezaleŜnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym 

zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 
6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie na Ŝądanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
stosowanych materiałów. 
6.2.4.  Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
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- sprawdzeniu urządzeń do waŜenia i mieszania, 
- sprawdzeniu betoniarki, 
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem 
do Dziennika Budowy. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką podstawową  obmiaru jest m3 betonu w odniesieniu do elementów monolitycznych; m2 dla stropów, płyt 
betonowych  i ścian; m dla elementów liniowych, t – dla stali zbrojeniowej. 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym obmiar określa się  według stanu faktycznego. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
JeŜeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, naleŜy uznać wykonanie robót za właściwe. W przypadku gdy 
chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, naleŜy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie naleŜy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od postanowień 
dokumentacji i warunków technicznych zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiają jej uŜytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Konstrukcje zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub uniemoŜliwiające jej uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny 
być rozebrane oraz ponownie wykonane w ·sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
Cena ryczałtowa obejmuje: 
���� dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
���� prace pomiarowe i przygotowawcze, 
���� wykonanie "Projektu technologii betonowania", 
���� wykonanie "Planu kontroli" materiałów i robót, 
���� wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania", 
���� oczyszczenie podłoŜa, 
���� wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
���� pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
���� oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
���� przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
���� montaŜ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
���� oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki betonowej, 
���� przygotowanie mieszanki betonowej, 
���� ułoŜenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 

zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
���� pielęgnację betonu, 
���� rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
���� usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
���� oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
���� wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez 

Inspektora. 
Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-EN 206:2014-04   
(wycofana) 

Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 934-
2:2002/A2:206 
(wycofana) 

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły 
konstrukcyjne 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-2:2014-05  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:2006 
(wycofana) 

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-B 12620:2004  
(wycofana) 

Kruszywa do betonu. 

PN-EN 933-1:2000 
(wycofana) 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewu. 

PN-EN 933-4:2001 
(wycofana) 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-M-69430:1991 
(wycofana) 

Spawalnictwo -- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -- Ogólne wymagania i badania 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone -- Wymagania i badania 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
–  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 
–  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20 

 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    

Klasa 45.26 45262350-9 STB.02.06 Podkłady pod posadzki i posadzki 
betonowe 

 
 
 
1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót  
związanych z wykonywaniem podłoŜa pod posadzki i posadzek betonowych  przy przedsięwzięciu:  
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
4. Podkłady ze Ŝwiru i piasku, 
5. Podkłady z C8/10, 
6. śelbetowe płyty posadzkowe. 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie przy uŜyciu kompozycji z gotowych mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres 
opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wykonanie 
wykładzin i okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST..00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót  
- projekt  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych,  
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanych warstw podposadzkowych, 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności dostosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania podłoŜy, posadzek   powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Beton towarowy o klasie i właściwościach opisanych w PW 
Wykonany zgodnie z zaleceniami specyfikacji  
2.2.3. Woda 
Do przygotowania kompozycji stosować naleŜy wodę odpowiadającą wymaganiom aktualnych normy.  Bez badań 
laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna 
 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania  podłoŜy, posadzek  . 
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 

 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania podłoŜy, posadzek  nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.. W czasie transportu 
naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny kąt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Wilgotność  optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczone laboratoryjne. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane moŜliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podłoŜa, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 
Rozpoczęcie wykonania podłoŜa z betonu moŜe nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu Ii podsypki piaskowo-
Ŝwirowej. 
Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłoŜu naleŜy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami. 
 
5.3. Zakres robót przygotowawczych. 
NaleŜy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji. 
W przypadku gdy stopień zagęszczenia podłoŜa gruntowego jest niŜszy niŜ podano w projekcie naleŜy dokonać zagęszczenia 
na głębokość co najmniej 50cm, według zaleceń konstruktora do Id =0,60. 
Podkłady powinny być wykonane w temperaturze moŜliwie zbliŜonej do temperatury uŜytkowania podłogi. Najbardziej 
wskazana temperatura 15-18 st. C, przy czym nie powinna być ona niŜsza niŜ 5 st. C. a w Ŝadnym wypadku – zarówno w 
czasie wykonywania jak i pielęgnacji podkładu – niŜsza niŜ 0 st. C.  
 
5.4. Warstwy podkładowe  pod posadzki. 
Podkłady  monolityczne (wylewane) wykonać z chudego betonu B-10 gr 15 cm na podłoŜu tworząc z nim podkład związany. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  
Podkłady betonowe naleŜy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. 
 
5.5. Wykonanie posadzek z betonu. 
W zaleŜności od warunków uŜytkowania, rodzaju obiektu dobiera się klasę betonu, rodzaj wykończenia posadzki. 
Wymagania stawiane tradycyjnym posadzką z betonu i zaprawy cementowe 

• Posadzka powinna mieć jednolitą barwę, powierzchnia posadzki powinna być zatarta według wymagań 
dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate., powierzchnia posadzki 
powinna być równa, 

• Dopuszczalne odchylenia nie powinny przekraczać 3 mm – w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy 
cementowej, oraz 5mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu, 
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• Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niŜ 5mm na całej 
długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku, 

• Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i być trwale z nim związana, 
• Powierzchnia posadzki zatarta mechanicznie, 
• Grubość posadzki betonowej wynosi 15cm, 
• Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy fundamentach maszyn, 

wzdłuŜ osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach ograniczających posadzki o wyraźnie róŜniących się obciąŜeniach, 
niezaleŜnie od konstrukcyjnych szczelin dylatacyjnych, naleŜy wykonać szczeliny przeciwskurczowe, szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 3mm, szczeliny powinny być wypełnione materiałem zgodnym z 
normami. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem warstw podposadzkowych, posadzek badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót. 
Wszystkie materiały podstawowe, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 

porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 

spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 

szerokości i prostoliniowości, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania podłoŜy, posadzek  z dokumentacją projektową i ST 
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót,  oraz innych robót "zanikających". 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań określonych w dokumentacji 
technicznej a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w róŜnych 

kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 i opisane w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie podbudowy i posadzek oblicza się w m

2
 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle 

ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 0,25 m

2
. 

W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie  określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
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W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań naleŜy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ dla posadzek i  okładzin. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 
dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe 
musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- dokumentację powykonawczą, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoŜa, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny robota nie powinna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
1. jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić zgłoszone usterki  i przedstawić  ponownie do odbioru, 
2. jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości posadzek zamawiający moŜe wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych,. 

3. w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek, lub 
wykonać roboty wykonać  ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności  z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem 
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek betonowych po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór 
ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane podłoŜa pod posadzki lub posadzki betonowe zgodnie z 
warunkami umownymi, moŜe być dokonana według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 

wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót (dla robót dodatkowych). 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
A) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
a) wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu, 
a) wartość pracy sprzętu z narzutami, 
b) koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
c) podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych warstw, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.2. Normy 
PN-EN 934-2:2002/A2:206 
(wycofana) 

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły 
konstrukcyjne 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-2:2014-05  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:2006 (wycofana) Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-B 12620:2004  (wycofana) Kruszywa do betonu. 
PN-EN 933-1:2000 (wycofana) Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewu. 
PN-EN 933-4:2001 (wycofana) Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-EN 206:2014-04  (wycofana) Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-14501:1990   (wycofana) Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997   (wycofana) Cement portlandzki 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw  
PN-EN 206:2014-04   (wycofana) Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja… 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.26 45262500-6 STB.02.07 Roboty murarskie 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 
w ramach realizacji projektu: 
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
murarskich, w tym: 
-   ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków Wapienno-piaskowych (silikatowych ), zamurowania z wyrobów ceramicznych, 
-   nadproŜy z prefabrykatów betonowych, 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murarskich  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót murarskich . 
 
2.2. Woda zarobowa  
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2.3. Wyroby  murowe  
Bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe) klasy 15 MPa i 10 MPa,  o wskaźniku izolacyjności akustycznej Rw = 56dB wymiary 
projektu  wg PW – ściany kondygnacji nadziemnych  
Prefabrykaty betonowe – nadproŜa L19 
Cegły ceramiczne 6x12cm, pustaki ceramiczne, 
 
2.3. Zaprawy budowlane 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza 
niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna.  
Dopuszcza się teŜ zamiennie do wykonywania zapraw stosowanie gotowych suchych mieszanek. 
Do łączenia bloczków silikatowych na cienką spoinę przyjęto zastosowanie  gotowych suchych mieszanek do wykonywania 
zapraw klejowych . Dopuszcza się tez murowanie ścian z bloczków silikatowych technologią tradycyjną z zastosowaniem 
zapraw cementowo-wapiennych marki nie niŜszej jak M5 

 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, mieszadeł  posiadających dopuszczenie do stosowania . 
 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Wyroby powinny być przechowywane na wyrównanym podłoŜu zabezpieczone przed zamakaniem i kontaktem z gruntem. 
Wyroby paletyzowane i foliowane fabrycznie moŜna składować max. w dwóch warstwach. Opakowania powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem foli. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
a) Mury z bloczków silikatowych naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie 

wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury bloczków silikatowych naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Bloczki  układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw i 
uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1. Murowanie bloczkami silikatowymi, ceramicznymi . 
Murowanie pustaków i bloków moŜna wykonywać metodą tradycyjną uŜywając do tego celu zaprawę tradycyjną cementowo-
wapienna marki nie niŜszej jak 5 jako spoiwa elementów murowych. Zaleca się klejenie bloczków silikatowych  na tkzw. cienką 
spoinę z zastosowaniem gotowych suchych mieszanek klejowych na bazie cementu. 
Układanie pierwszej warstwy 
Bardzo istotne jest właściwe ułoŜenie pierwszej warstwy. NaleŜy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie 
nierówności podłoŜa i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie 
wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umoŜliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o 
grubości nie przekraczającej 2 mm. W celu uzyskania Ŝądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieŜąco kaŜdego 
bloczka. MoŜna teŜ posłuŜyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
układanie kolejnych warstw 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
- nałoŜenie i rozprowadzenie zaprawy przy uŜyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 
- układanie bloczków, 
- dociskanie kaŜdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 
Ścianki działowe z bloczków silikatowych. 
Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw naleŜy wykonać na 
zaprawę cienkowarstwową rozprowadzaną wygodną łyŜką z gracą. Co drugą warstwę naleŜy zakotwić do ściany nośnej przy 
uŜyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
JeŜeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, moŜna to wykonać na kilka 
sposobów: 
- za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
- za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
- za pomocą gilotyny. 
 
5.2. Zasady ogólne  
a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków bloczków, naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z 
bloczków jednego wymiaru.  
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z bloczków o grubości 
róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
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5.3. Spoiny.  
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, 
a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1. Materiały betonowe i silikatowe. 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie:  
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach  z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- sprawdzenie wymiarów i kształtu liczby szczerb i pęknięć, 
- sprawdzenie odporności na uderzenia, 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli. 
 

 Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 

dopuszczalnej w mm 
1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów 

Na długości 1 m 

Na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

Na wysokości 1 m 

Na wysokości 1 kondygnacji 

Na całej wysokości ściany 

 

3 

5 

15 

3. Odchylenia od kierunku poziomego 

Górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru 

Na długości 1 m 

Na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

4. Odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 

muru pod stropem: 

Na długości 1 m 

Na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

5. Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego 

projektem (najczęściej prostego) 

Na długości 1m 

Na długości całej ściany 

 

 

3 

- 

Odchylenie wymiarów w świetle ościeŜy dla otworów o wymiarach:  

Do 100 cm Szerokość 
Wysokość 

+5, -3 

+10, -5 

6. 

PowyŜej 100 cm Szerokość 
Wysokość 

+10, -5 

+10, -5 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
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- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-68/B-10020   
(wycofana) 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 771-1:2011 
(wycofana) 

Wymagania dotyczące elementów murowych. – Część 1 – elementy murowe ceramiczne 

PN-EN 771-2:2011 
(wycofana) 

Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z 
kruszywami zwykłymi i lekkimi) 

PN-EN 771-3:2011 
(wycofana) 

Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe silikatowe 

PN-B-12050:1996 
(wycofana) 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-B-12069:1998/Az1:2002 
(wycofana) 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych. 
PN-EN 998-2:2012   
(wycofana) 

Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska 

PN-EN 1745:2004 
(wycofana) 

Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości obliczeniowych wartości cieplnych. 

 Instrukcje i wytyczne dostawców  bloczków silikatowych 

 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.22 45223100-7 STB.02.08 Konstrukcje stalowe 
 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych i pokrycia z blach trapezowych występujących przy przedsięwzięciu:  
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności i prace mające na celu wykonanie i montaŜ zewnętrznych 
i wewnętrznych konstrukcji stalowych związanych z wykonaniem zadania: 

- konstrukcja zadaszenia i przekrycia z blach trapezowych zbiornika. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 Wymagania ogólne" pkt 2.    

2.2.   Stal. 
Konstrukcje stalowe - do konstrukcji stalowych zastosować wyroby walcowane i zimnogięte gotowe ze stali klasy I gatunku 
S235 (połączenia zamawianych elementów wykonać jako spawane). 
Śruby zwykłe – kl. 8.8 wg DIN 7990 – ocynkowane. 
Elektrody – EB146.  
 
2.3. Powłoki malarskie. 

Miniowe farby podkładowe, chlorokauczukowe farby nawierzchniowe, przeciwpoŜarowe farby pęczniejące w klasie wymaganej 
w projekcie. 

Konstrukcja  – zabezpieczona powłoką farby (dla klasy agresywności - C4) 

2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. 

Przygotowanie podłoŜa: 

Powierzchnia elementów powinna być sucha i wolna od zanieczyszczeń jonowych, kurzu i zatłuszczeń. Elementy stalowe 
powinny być oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2½ wg aktualnych norm; powierzchnia 
elementów powinna być odpylona. Chropowatość oczyszczonego podłoŜa powinna wynosić Rz = 40 µm. Przed 
przystąpieniem do czyszczenia naleŜy zeszlifować ostre krawędzie. Połączenia spawane powinny być ciągłe, pozbawione 
porów i oczyszczone bezpośrednio po spawaniu z ŜuŜla i topników przez szczotkowanie lub młotkowanie, a następnie 
wyrównane przez szlifowanie. 

Zalecaną metodą nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny. Miejsca szczególnie trudne do malowania (krawędzie, otwory, 
miejsca trudnodostępne) naleŜy przed właściwym malowaniem zabezpieczyć przy uŜyciu pędzla.  

Naprawa uszkodzeń powłoki powstałych podczas transportu i montaŜu. 

Przy uszkodzeniach powłoki malarskiej powstałych w czasie składowania, transportu, montaŜu, w wyniku uderzeń 
mechanicznych lub miejscowego wadliwego połoŜenia warstw farb naleŜy: 
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- usunąć ślady kurzu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń; 

-  szorstkować powierzchnie pod malowanie, tzn.: gdy uszkodzenie sięga powierzchni stali oczyścić uszkodzone miejsca za 
pomocą szlifierek (do stopnia St2/St3) -ślady szlifowania powinny stopniowo zagłębiać się w warstwy farby, naleŜy unikać 
ostrych zagłębień), gdy uszkodzona jest tylko warstwa lakieru nawierzchniowego wystarczy zmatowienie papierem ściernym 
200-300, a następnie odkurzyć, odtłuścić powierzchnię rozcieńczalnikiem i uzupełnić powłokę malarską. 

Ostateczny dobór zestawów malarskich oraz sposobów ich nakładania powinien się odbyć w porozumieniu z Inwestorem przy 
udziale autora projektu. 

2.4. Pokrycie dachu  -  blacha trapezowa  stalowa  ocynkowana  
 TR35/0,8  blacha stalowa ocynkowana.  
 
2.5. Materiały montaŜowe 
 Łączniki mechaniczne związane z zastosowanym systemem – lub zalecane przez producentów blach..  
 
2.6. Badania na budowie  
 KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
- zgodności z projektem,  
- zgodności z atestem wytwórni,  
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  
- jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
InŜynier wpisem do dziennika budowy.  
 
2.6. Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
 
 
3. SPRZĘT.  
 
NaleŜy  stosować się do wymogów w określonych, w instrukcji montaŜu producentów zastosowanych wykładzin (blach).  
Przy robotach montaŜowych naleŜy uwzględnić ponadto następujące  uwagi: 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać określonym, ogólnie uznanym 
wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. 
Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający dane waŜne dla jego prawidłowej eksploatacji (udźwig , nośność 
itp.). 
Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy BHP.  
Dobór sprzętu montaŜowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót który 
naleŜy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru . 
 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz 
utratą stateczności.  
Składowanie – elementy naleŜy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą i 
gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementów w stosy pionowe naleŜy stosowaćodpowiednio 
rozłoŜone podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniem wskutek przegięcia 
lub docisku, oraz zachować odstępy umoŜliwiające bezpieczne unoszenie elementów. 
Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuŜszy okres czasunaleŜy przeprowadzić okresową kontrolę 
elementów, zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1.  Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić:  
-       prawidłowość wykonania elementów konstrukcji stalowej,  
- moŜliwość mocowania elementów, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 
- zgodność wymiarów dostarczonych elementów stalowych z projektem. 
 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, normami  lub instrukcją  producenta.      
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5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w podłoŜu. 
 
5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania 
podane dla robót malarskich . 
 
5.5. Konstrukcje stalowe 
Konstrukcję stalowe naleŜy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i 
odpowiednim oprzyrządowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcja stalowe powinna być zabezpieczona w wytwórni powłoką antykorozyjną . 
W przypadku powaŜniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji naleŜy naprawić w  wytwórni. 
MontaŜ konstrukcji naleŜy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w kaŜdej 
fazie. 
Przy montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na kolejność montaŜu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montaŜowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Elementy kotwiące konstrukcji stalowych zewnętrznych  nie mogą powodować zagroŜenia powstawania przecieków i zacieków 
z wody deszczowej. 
Śruby kotwiące nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
 
5.6. Przygotowanie blach  trapezowych do montaŜu.  
Przed zamocowaniem blach sprawdza się jej dopasowanie do miejsca zamontowania. Kontroluje się poprawność jej 
trasowania (zaleca się przeprowadzić trasowanie na sztywnej konstrukcji) i sprawdza podłuŜne złącza blach pod kątem ich 
poprawnego uszczelnienia. 
. 
5.7.  Łączenie blach. 
 NaleŜy przestrzegać instrukcji montaŜowych, w tym: sprawdzać dokładność połączeń.  
Mocowanie blach trapezowych. NaleŜy  stosować  atestowane systemowe samowiercące elementy łączące 
(śruby/wkręty/łączniki), zabezpieczonej powierzchniowo przed korozją, muszą mieć odpowiednią konstrukcję, długość i 
podkładki hermetyzujące. By zachować estetykę montaŜu, naleŜałoby stosować łączniki z łbami i podkładkami malowanymi 
proszkowo metodą elektrostatyczną w kolorze dostosowanym do barwy powłoki blachy trapezowej. 
Aby prawidłowo zamocować blachę do konstrukcji przy jej osadzaniu, naleŜy utrzymać wskazaną przez producenta pozycję 
elementu mocującego do powierzchni (przy montaŜu powinno się korzystać ze specjalistycznych wkrętarek zaopatrzonych w 
głowice prowadzące).  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i aktualnymi normami.  
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych oraz instrukcji producenta konstrukcji. 
Do odbioru robót powinny być przrdłoŜone : dziennik budowy, dziennik montaŜu, oraz dokumentacja powykonawcza z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie montaŜu. 
 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
-   sprawdzenie wymiarów, 

-   wykończenia powierzchni,  

-   zabezpieczenia antykorozyjnego,  

-   połączeń konstrukcyjnych. 
- jakość materiałów uŜytych do montaŜu pokrycia, 
- jakość wykonania montaŜu pokrycia.   

 Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

-    sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

-    sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

-    sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami  

-    stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją 

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.  
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Odbiór końcowy obejmuje : 

 

-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną (na podstawie oględzin i pomiarów, a dla robót zanikajacych na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy), 

-   sprawdzenie jakości i przwidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 

-   sprawdzenie poprawnego wykończenia, 
Roboty uznane na wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej lub dokumentacją techniczną nie zostaną 
przyjete i muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
PN-EN ISO 12944-2  -  Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN  10025-1:2007  -  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej – Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 
PN-EN  10025-2:2007  -  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali 
konstrukcyjnych niestopowych. 
PN-EN  10028-2:2010  -  Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe – Część 2: Stale niestopowe i stopowe o 
określonych własnościach …. 
PN-EN ISO 5817:2009 (wycofana) - Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych 
wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 
PN-EN 10113-1:1997 (wycofana)  -  Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. 
PN-H-84018:1986 (wycofana)  - Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości - Gatunki. 
PN-H-84020:1988 (wycofana)  - Stal niestopowa konstrukcyjna gólnego przeznaczenia - Gatunki. 
PN-H-92147:1993 (wycofana)  - Blachy grube i uniwersalne do budowy statków. 
PN-B 06200:2002 (wycofana) - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe 
PN-ISO 8501-1:1996 (wycofana) – Przygotowanie powierzchni stalowych przed nakładaniem farb …… 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST.00.00 Wymagania ogólne. 
PN-B-06200:2002 (wycofana) -  Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru ... 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.3    
Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.01 Izolacje termiczne 
 

 
A) IZOLACJA TERMICZNA ;    B) METODA LEKKA - MOKRA 
 
 

A 
 
IZOLACJE TERMICZNE 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST . 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznych  w ramach realizacji przedsięwzięcia: 
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie:  
-  Izolacje termiczne z płyt styropianowych, 
-  Izolacje termiczne z płyt styrodurowych, 
-  Izolacje termiczne z płyt PIR, 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne. 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania w/w izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB.  
 
2.2. Materiały do izolacji termicznych. 
2.2.1. Styropian  samogasnący  EPS 100-038 i 200-036 ; grubości płyt wg PW. 
2.2.2. Styrodur (polistyren estrudowany)  samogasnące płyty XPS ; grubości płyt wg PW. 
2.2.3. PIR (płyty poliizocyjanuratowe) ; grubości płyt wg PW. 
 
 
3. SPRZĘT. 
 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4. TRANSPORT. 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi zabezpieczenie przewoŜonych 
materiałów przed zawilgoceniem.                                                                                     
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
 
5.3. Izolacje poziome z płyt styropianowych . 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty docieplające naleŜy układać na styk bez szczelin. Płyty 
winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać 
mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką podstawową  obmiaru jest m2 powierzchni w odniesieniu do elementów okładzinowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed  wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Podstawę do odbioru wykonania robót izolacyjnych (wdmuchiwana warstwa z granulatu z wełny muneralnej) stanowi  
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 
 
8.1. Zakończenie odbioru 
Zakończenie odbioru warstwy izolacji termicznej potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

a) nazwę zastosowane materiału izolacyjnego, 
b) datę wykonania robót, 
c) nazwę firmy wykonawcy izolacji, 
d) powierzchnię ocieplonego stropodachu [m2], 
e) wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
f) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2

 krycia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- pokrycie stropu warstwą izolacji (wg technologii), 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 13162:2009 
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. 

PN-EN ISO 6946:2004  
(wycofana) 

Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 
Metoda obliczania. 

PN-EN 13163:2009 
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie 

PN-B-23100:1975  
(wycofana) 

Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -- Wełna mineralna 
 

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-B-23118:1997 /Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-P-04930.11:1990  
(wycofana) 

Wełna. Wyznaczanie zawartości zanieczyszczeń mineralnych (popiołu). 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004  
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-B-20132:2005   
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Zastosowania. 

  

 

 

 

 

UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 

 

 

 

 

 

B) METODA LEKKA -MOKRA 
 
B 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dociepleń w 
metodzie „lekkiej-mokrej”. 
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: - izolacji 
termicznych poziomych: 
-    docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania      ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych . 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentów. 
 
2.2. Materiały do izolacji termicznych 
Do izolacji podłoŜy na gruncie i izolacji ścian w metodzie lekkiej mokrej . 
- do izolacji termicznych ścian w metodzie lekkiej mokrej styropian samogasnący  EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20); 
grubości płyt wg PW. (płyty PIR) 
- do izolacji termicznych ścian fundamentowych w metodzie lekkiej mokrej polistyren ekstradowany XPS300; grubości płyt 
wg PW. 
 
 
3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 

 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi zabezpieczenie przewoŜonych 
materiałów przed zawilgoceniem. Płyty styropianowe i wełnę mineralną naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem 
przepisów BHP i ruchu drogowego 
 
4.1. Przechowywanie.  
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia 
                                                                                                 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Izolacje termiczne – warunki ogólne. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
 
5.2. Wykonywanie ocieplenia ścian  metoda „lekka mokrą” z zastosowaniem płyt styropianowych. 
NaleŜy stosować kompletny system do docieplania ścian zewnętrznych  metodą lekką mokrą posiadający waŜne dokumenty 
dopuszczeniowe.  

• Przygotowanie elewacji i podłoŜa: 
PodłoŜe musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie łuszczących się powłok 
malarskich czy teŜ wypraw. Ewentualne zgrubienia skuć, większe zanieczyszczenia zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. JeŜeli 
podłoŜe nie jest dostatecznie nośne przyjąć dodatkowo mocowanie mechaniczne – kołkowanie. Stalowe konstrukcje 
wzmacniające ( kotwiące ) na ścianie bocznej muszą być równieŜ ocieplone systemowo wraz z elewacją. 
PodłoŜe musi być suche, w przypadkach wątpliwych dokonać pomiaru wilgotności. 
Przy nierównościach podłoŜa większych niŜ +/- 1 cm podłoŜe naleŜy wyrównać zaprawą szpachlowo-renowacyjną lub zaprawą 
cementowo - wapienną. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna : zaprawa szpachlowa do wygładzania podłoŜy, naprawy, i 
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wypełnienia ubytków, nierówności o gr. do 30 mm. Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna kl M4 o uziarnieniu do 1mm, do 
ręcznego nanoszenia wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich. 
Połączenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiałami – takimi jak ramy okienne, okapniki, drzwi, 
balkony, dachy itd. - musi być wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełnioną taśmą uszczelniającą. Na poziomie 
terenu, przed izolacją cieplną, naleŜy wykonać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi  

• Przyklejenie płyt, dodatkowe kołkowanie. 
Masę klejącą  naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę bezzwłocznie 
przyłoŜyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami.  
Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przeklejonych. Nadmiar wyciśniętej masy klejącej usunąć, aby 
na obrzeŜach nie pozostały Ŝadne jej resztki. Zastosować kołki np. z główką styropianową lub deklem na zagłębionym w płycie 
talerzyku kołka. Powinno być ok. 6 kołków na 1 m2 wykonanego ocieplenia , w strefach krawędziowych naleŜy zagęścić do 9 
szt/m2.  

• Wzmocnienie krawędzi i naroŜy otworów 
Do zabezpieczenia naroŜy wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a takŜe przy drzwiach wejściowych i drzwiach balkonowych 
naleŜy zastosować profile naroŜne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 cm naleŜy nanieść warstwę 
zaprawę klejącą, a następnie wcisnąć w nią profil naroŜny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu.   

• Wykonanie warstwy zbrojonej 
Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię płyt, do której następnie naleŜy przykładać pas siatki zbrojonej i przy uŜyciu 
kielni wygładzającej równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję zaprawy klejącej.  
Cokół wykształcić siatką z włókna szklanego lub listwą cokołową. Na naroŜnikach otworów naleŜy ułoŜyć po przekątnej pasy 
siatki. NaroŜa, cokoły dodatkowo wzmacniać – co najmniej przez podwójne zbrojenie tkaniną z włókna szklanego.  
NaleŜy stosować siatkę alkalioodporną  z włókna szklanego o gramaturze minimum 145 g/m2 i wytrzymałości na zrywanie dla 
paska o szerokości 5 cm w obu kierunkach wynoszącej 150daN 
NaleŜy  stosować bezwzględnie zaprawy klejowe określone przez dostawcę systemu ociepleń  

• NałoŜenie podkładu tynkarskiego (gruntującego) 
Na suchą warstwę zbrojoną naleŜy nanieść za pomocą szczotki lub wałka jedną warstwę podkładu tynkarskiego zalecanego 
przez dostawcę systemu  w zaleŜności od stosowanego tynku.  

• Wykonanie tynku zewnętrznego 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego naleŜy przystąpić do nakładania cienkowarstwowego tynku mineralnego, silikatowego 
lub silikonowego  lub mozaikowego Ŝywicznego o fakturze i w typie zgodnym z PW barwionego w masie lub przewidzianego 
do  dwukrotnego malowania farbami silikonowymi lub silikatowymi . 

• Uwagi ogólne  
NaleŜy przestrzegać koniecznych przerw technologicznych zalecanych przez dostawcę systemu przed wykonaniem kolejnych 
warstw . 
Docieplenie ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” zaleca się  wykonać po wykonaniu wszystkich robót mokrych wewnątrz 
budynku ( podłoŜa wykonywane na mokro , tynki). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.    
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Metoda lekka –mokra: Jednostkami obmiaru są: m2, m, szt 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Jednostką podstawową  obmiaru jest m2 powierzchni ocieplonej. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
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- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót . 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 
 
8.2. Odbiory izolacji metoda lekka-mokra. 
Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace: 

� przygotowanie powierzchni do gruntowania 

� zagruntowanie powierzchni  

� połoŜenie kaŜdej warstwy izolacji 

� ciągłość warstw 
Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

� po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  

� po przygotowaniu podkładu pod izolację  

� po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z 
warunkami zawartej umowy. 
Płaci się za ustaloną ilość m2

 krycia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 13162:2009 
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. 

PN-EN ISO 6946:2004  
(wycofana) 

Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 
Metoda obliczania. 

PN-EN 13163:2009 
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie 

PN-B-23100:1975  
(wycofana) 

Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -- Wełna mineralna 
 

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-B-23118:1997 /Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-P-04930.11:1990  
(wycofana) 

Wełna. Wyznaczanie zawartości zanieczyszczeń mineralnych (popiołu). 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004  
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-B-20132:2005   
(wycofana) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Zastosowania. 

  

 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
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pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.3    
Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.02 Izolacje przeciwwilgociowe  

 
1. WSTĘP.  
 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych występujących przy przedsięwzięciu:  

 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych  obejmujące : 
- wykonanie izolacji poziomej z  warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej,  
- wykonanie izolacji pionowej powłokowej ścian fundamentowych i elementów Ŝelbetowych stykających się bezpośrednio z 
gruntem z 2 warstw  masy  bitumicznej  na zimno, 
- izolacja  z foli PE 
- izolacje z foli kubełkowj. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
2.   MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania      ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych . 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentów. 
 
2.2. Izolacje  powłokowe  
-     materiał gruntujący (koncentrat emulsji bitumicznej) 
 -    lepiki asfaltowe do nakładania na zimno. 
 
2.3. Izolacje papowe . 
- termozgrzewalna papa izolacyjna.  
 
2.4. Folia PE gr min. 0,2 mm. 
 
2.5. Folia kubełkowa 
 
2.6. Wszystkie materiały izolacyjne  powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
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według odpowiednich norm wyrobu. 
Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
 
3.   SPRZĘT  
 
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4. TRANSPORT.  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 

 
4.2.  Transport i składowanie materiałów 
4.2.1. Lepiki asfaltowe i materiały wiąŜące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach polskich. 
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
a) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem 
grubości co najmniej 0,5 mm; 
b)  na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617; . 
c) rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 
d) rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między warstwami – 80 
cm. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Izolacje powłokowe . 
5.1.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Przed ułoŜeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniŜej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody gruntowej naleŜy obniŜyć 
do poziomu 30cm poniŜej najniŜszego poziomu przewidzianego do wykonania warstwy hydroizolacyjnej (ten poziom naleŜy 
utrzymywać przez cały okres robót). Prac nie moŜna prowadzić podczas deszczu, mŜawki i przy silnym nasłonecznieniu. 
Izolację naleŜy wykonać na podłoŜu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam 
oleju i kurzu. Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji powinna być wyŜsza od +3 st. C i niŜsza od +35 st.C. 
5.1.2. Gruntowanie 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być 
naniesione w jednej  warstwie emulsją bitumiczną rozcieńczoną w odpowiednim stosunku.  
Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości 
ok.30 cm nad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian. 
Roztwór naleŜy nanosić szczotkami, wałkami lub sprzętem do natrysku. 
Powierzchnia zagruntowana przed ułoŜeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 
5.1.3  Nakładanie izolacji – dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniającej. 
Po zmieszaniu komponentu płynnego z komponentem proszkowym gotową masę nakłada się za pomocą gładkiej kielni, a na 
powierzchnie pionowe od dołu do góry za pomocą  „blichówki”. Grubość warstwy min. 3mm. Czas wiązania powłoki w temp. 
+20 st C wynosi 3dni. Izolację moŜna wykonywać w wilgotnych warunkach atmosferycznych

 
. Powierzchnię naleŜy chronić 

przed nasłonecznieniem i deszczem. 
5.1.4.    PodłoŜe. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz 
pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.  
NaroŜa powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niŜ 3 cm lub sfazowane pod kątem 45 
na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.  
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia.  
 
5.2. Izolacje poziome papowe . 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia.  
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez 
wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.  
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu 
lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być  
Pozioma izolacja powinna być ułoŜona z dwóch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy 
papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalnej.  
UłoŜona na ścianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawać co najmniej 1 cm  
z kaŜdej strony ściany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podłoŜy pod posadzki papa ułoŜona na ścianie 
fundamentowej powinna wystawać 20 cm. 
Przy układaniu izolacji podłoŜy szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

69 

5.3. Uwagi ogólne . 
Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze smołowymi lub 
materiałów bitumicznych z foliami PVC z wyjątkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. 
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub innym 
dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm lub świadectw ITB.  
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych. 
 
6.1. Izolacje powłokowe 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy procesu technologicznego: 
- jakość podłoŜa, 
- jakość materiałów hydroizolacyjnych, 
- jakość powłoki hydroizilacyjnej (przyleganie, pęcherze, gr. warstwy, dokładność pokrycia) . 
 

7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Jednostkami obmiaru są: m2 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. DBIÓR ROBÓT. 
 
Roboty izolacyjne podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.  
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację  
- po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- dla mat bentonitowych po ułoŜeniu przed wykonaniem betonowania, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraŜliwych na przecieki 
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu 
- sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
 
10.1. Normy 
PN-B-10260:1969   (wycofana) -   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ... 
PN-B-27604:1990   (wycofana) -  Papa smołowa na tekturze budowlanej 
BN-79/6751-02 -   Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
BN-88/6751-03  -  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27617:1989/Az1:1997   (wycofana)  -   Papa asfaltowa na tekturze 
PN-58/C-96177   (wycofana) -   Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-B-24000:1997  - Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa. 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego 
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10.2. Inne opracowania 
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.41 45410000-4 STB.04.01 Roboty tynkarskie 
 
 
 
 
1.      WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych 
wewnętrznych dla przedsięwzięcia :  
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
- tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania 
powinny odpowiadać normie "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
- przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w aktualnych normach 
- podłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z. wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 
robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania 
dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót tynkarskich . 
Materiały tynkarskie powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentów. 
 

2.2. Woda 
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom aktualnych norm. Bez 
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2.3.       Gotowe suche  zaprawy tynkarskie (wg PW) 
Gotowe suche gipsowe zaprawy tynkarskie zwykle przystosowana do nakładania agregatem tynkarskim lub nakładania 
ręcznego dostarczane w  workach lub w silosie.  
Na budowie w celu uzyskania zaprawy tynkarskiej naleŜy dodać jedynie wody w proporcjach przewidzianych przez dostawcę 
suchej mieszanki. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.00.00  "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00  "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
- transport powinien odbywać się zgodnie z aktualną normą. Gipsowe zaprawy tynkarskie luzem naleŜy przewozić 
„cementowozem”, natomiast workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- gotowe mieszanki tynkarskie w workach naleŜy przewozić ogólnie dostępnymi środkami transportu zabezpieczając je 
przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi 
- silosy z gotowymi mieszankami naleŜy przewozić specjalnie do tego przystosowanymi pojazdami umoŜliwiającymi ich 
załadunek i rozładunek bez pomocy dźwigu  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00  "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 
- tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 
0°C. 
- w niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 
- zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym 
niŜ dwie godziny dziennie. 
- w okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilŜane wodą. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w aktualnych normach 
5.4.2. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.3. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.4. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 
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5.4.5. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.6. Do wykonania tynków naleŜy stosować gotowe zaprawy gipsowe 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z aktualnych norm "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w aktualnej normie i powinny umoŜliwić 
ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynku. 
- wyglądu powierzchni tynku. 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Jednostka i zasady obmiaru. 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian  
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie  
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych. kratek, 
drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. . 
 
7.3. Ilość tynków w m

2
 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej 

kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoŜa. 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.1. Cena  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m 
- przygotowanie podłoŜa, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
10.1. Normy 
 
PN-B-04500:1985  
(wycofana) 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10100:1970   
(wycofana) 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ... 
PN-EN 459-1:2003 
(wycofana) 

Wapno budowlane. Część 1: Definicja, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-14501:1990  
(wycofana) 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności … 
PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 
 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Grupa 45.4    
Klasa 45.42 45421000-4 STB.04.02 Stolarka – bramy garaŜowe 
 

 
 
1. Wstęp.  
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  bram występujących przy 
przedsięwzięciu:  
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie  montaŜu  
stolarki bramowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe.                                                                                                                    
  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.                                                                                             
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 Wymagania ogólne" pkt 2.                                                
 
2.2. Bramy garaŜowe - przemysłowe. 
Bramy segmentowe z przetłoczeniem wysokim (jeden panel przeszklony szybą nieprzezierną) wraz z mechanizmem 
podnoszenia –przekładnia łańcuchowa (wymiary, szczegóły - podział, szklenie, wyposaŜenie  wg PW). 

 
2. SPRZĘT.  
 
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
 
3. TRANSPORT. 
 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta. 

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem 
elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone 
dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
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Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłoŜu. 
 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Stolarka drzwiowa. 

5.1.1. Przygotowanie ościeŜy .  

Przed osadzeniem bram naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego  ma przylegać ościeŜnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeŜe naleŜy naprawić oczyścić.    

5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.                                                                                                         
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w 
ościeŜach.  
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.  Ustawienie stolarki naleŜy 
sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Zamocowaną ościeŜnicę naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem a 
ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego 
celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami aktualnych norm dla bram przemysłowych. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
6.3.1. Stolarka bramowa 

- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- wodoszczelność przegród. 

Roboty podlegają odbiorowi.  
6.3.3. W trakcie odbioru stolarki bramowej naleŜy sprawdzić :                                                                                    
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
Wszystkie roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
PN-B-
10085:1988/Az3:2001 
(wycofana) 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane - Podział 
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(wycofana) 
PN-B-05000:1996   Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1191:2002  
(wycofana) 

Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania. 

PN-EN 12210:2001  
(wycofana) 

Okna i drzwi -- Odporność na obciąŜenie wiatrem -- Klasyfikacja ... 

PN-EN 14351-1:2006 
(wycofana) 

Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1 

PN-EN 322:1999 Płyty drewnopochodne – Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06070:1995  
(wycofana) 

Drzwi drewniane – Metoda badania niezawodności. 

PN-/M-02138:1980  
(wycofana) 

Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.  
 

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium…. 
PN-H-97005:1982   
(wycofana) 

Ochrona przed korozją – Elektrolityczne powłoki cynkowe . 

PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2  Inne dokumenty i instrukcje 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Grupa 45.4    
Klasa 45.42 45421160-3 STB.04.03 Ślusarka budowlana 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z 
instalowaniem ślusarki budowlanej – drabiny stalowe - w ramach realizacji projektu: 
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i montaŜ 
elementów ślusarki budowlanej  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST.  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania  ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
 
2.2. Wyroby ślusarskie  
- drabiny stalowe z profili stalowych zamkniętych mocowane do ścian kotwami stalowymi wklejanymi, malowanie fabrycznie 
pakietem farb antykorozyjnych i nawierzchniowych  wykończeniowych (materiał i wykończenie zgodne z PW) 
- drobne elementy metalowe. 
 
2.3. Badania na budowie  
2.3.1. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
- zgodności z projektem,  
- zgodności z atestem wytwórni,  
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  
- jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
InŜynier wpisem do dziennika budowy.  
Dostarczona ślusarka powinna być kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi itp. 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.00.00 "Wymagania ogólne" . 
Do wykonania i montaŜu ślusarki budowlanej moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
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4. TRANSPORT 
 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem 
oraz utratą stateczności.  
 
4.1. Składowanie materiałów i wyrobów stalowych  
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi 
w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. Łączniki (śruby, nakrętki, 
podkładki) składować w magazynie w skrzynkach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne . 
5.1. 1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
-   moŜliwość mocowania elementów do ścian i podłoŜy, 
-   elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją producenta, 
-  powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania 
podane dla robót malarskich. 
5.1.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, normami  lub instrukcją      producenta.      
5.1.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku , podłoŜu.   
5.1.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich . 
 
5.2. Wytyczne robót montaŜowych. 
Konstrukcję naleŜy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim 
oprzyrządowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcje powinny być zabezpieczona w wytwórni powłoką antykorozyjną . 
Konstrukcje  przed wysyłką z wytwórni powinny być próbnie zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montaŜu. 
W przypadku powaŜniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji naleŜy naprawić w wytwórni. 
MontaŜ konstrukcji naleŜy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w kaŜdej 
fazie. 
Przy montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na kolejność montaŜu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montaŜowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Poszczególne elementy ślusarskie jak i całą konstrukcję naleŜy zamocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający 
przeniesienie obciąŜeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moŜe być wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Elementy kotwiące zewnętrzne  nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagroŜenia powstawania 
przecieków i zacieków z wody deszczowej. 
Kotwienie podstawy słupa w podłoŜu nie moŜe spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i paroizolacji. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
(Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu  powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupów balustrady). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
 
6.2. Badania na budowie  
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór wyrobów stalowych na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
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6.3. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami. 
 
9.2.  Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-M-02138:1980  
(wycofana) 

Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 

PN-B-06200:2002  
(wycofana) 

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  
(wycofana) 

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-M-69430:1991  
(wycofana) 

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-M-69703:1975  
(wycofana) 

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-/M-02138:1980  
(wycofana 

Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 
2003 rok. 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.43 45432100-5 STB.04.04 Nawierzchnie podłogowe epoksydowe  
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót  
związanych z wykonywaniem nawierzchni posadzki przemysłowej epoksydowej przy przedsięwzięciu:  
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

• Nawierzchni epoksydowej posadzki betonowej. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie przy uŜyciu kompozycji z gotowych mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres 
opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wykonanie 
wykładzin  wewnętrznych oraz ich odbiory.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST..00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót  
- projekt  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych,  
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanej nawierzchni, 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności dostosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.3. Rodzaje materiałów 
2.3.1. Wszelkie materiały do wykonania nawierzchni posadzek   powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych  

normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Specjalne powłoki na bazie Ŝywicy epoksydowej. 
Posadzka przemysłowa na bazie Ŝywicy epoksydowej, chropowata. 
Wymagane właściwości:wg PW. 
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3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania  podłoŜy, posadzek  . 
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,. 
- ząbkowana stalowa paca, 
- wałek do rozprowadzenia warstwy powłoki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 

 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania podłoŜy, posadzek  nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.. W czasie transportu 
naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny kąt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie wykonania nawierzchni z betonu moŜe nastąpić dopiero po wykonaniu,  sprawdzeniu i odbiorze podłoŜa 
betonowego pod posadzkę. 
 
5.3. Warstwy podkładowe  pod wierzchnią warstwę posadzki. 
Powierzchnia podłoŜa wykonana z betonu min C20/25 musi posiadać strukturę jednorodną, chropowatą i równą oraz osiągnąć 
twardość umoŜliwiającą chodzenie po betonie. 
 
5.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej posadzek. 
5.4.1. Warunki nakładania. 
Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniŜej + 15 ºC w czasie nakładania i stabilizacji. 
Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyŜsza od 80 %. Powierzchnia musi być sucha i dojrzewać przynajmniej 4 
tygodnie. Zawartość wilgoci w betonie nie moŜe przekroczyć 3 %. 
5.4.2. Przygotowanie.  
Nowy beton 
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych 
warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.  
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.  
Beton uŜywany  
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem. 
Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z 
zagłębień i miejsc uszkodzonych. Zfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. 
5.4.3.  Gruntowanie. 
Do gruntowania stosować lakier epoksydowy , rozcieńczony 30 – 50 % rozcieńczalnikiem . Wylać rozcieńczony lakier na 
podłogę i rozprowadzać w ilości niezbędnej do nasycenia górnej warstwy betonu do momentu, aŜ nastąpi całkowite 
zamknięcie powierzchni. Następne operacje mogą być prowadzone po 2 godzinach metodą „mokro na mokro”. Do poruszania 
się po mokrej powierzchni uŜywać butów na kolcach. 
5.4.4. Malowanie ubytków. 
Ubytki i pęknięcia naprawiać szpachlą lub mieszanką nierozcieńczonego  i czystego, suchego piasku. Mieszamy w 
proporcjach: 1 część Ŝywicy i 1 - 2 części piachu o granulacji 0,1 – 0,6 mm. 
5.4.5. Powłoka. 
NałoŜenie warstwy wierzchniej powinno nstąpić w czasie 6 -12 godz. po zagruntowaniu . Po przerwie dłuŜszej niŜ 24 godz., 
powierzchnię zagruntowaną naleŜy przeszlifować. Wylać powłokę na powierzchnię, rozgarnąć przy pomocy ząbkowanej lub 
stalowej packi, a następnie rozprowadzić dokładnie wałkiem. Zalecana grubość powłoki 0,3 – 0,5 mm. Do poruszania się po 
powłoce załoŜyć buty z kolcami. 
5.4.6. Mieszanie składników. 
Dodać utwardzacz do Ŝywicy i mieszać dokładnie mieszadłem ręcznym z łopatkami przez 2 co najmniej 2 minuty. 
Przygotowując materiał naleŜy wziąć pod uwagę powierzchnię, która będzie zabezpieczana oraz Ŝywotność mieszanki po 
wymieszaniu (ok. 20-30 minut w temp. +23 ºC). Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują 
nierównomierną stabilizację oraz osłabienie własności materiału. 
5.4.7. Bezpieczeństwo.  
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagroŜeniach i ich zapobieganiu 
zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na Ŝyczenie Klienta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem nawierzchni, posadzek badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania robót. 
Wszystkie materiały podstawowe, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 

porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 

spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek  z dokumentacją projektową i ST w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót,  oraz innych robót "zanikających". 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań określonych w dokumentacji 
technicznej a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w róŜnych 

kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek oblicza się w m

2
 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie 

surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 
0,25 m

2
. 

W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie  określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań naleŜy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ dla posadzek i  okładzin. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 



 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

84 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 
- dokumentację powykonawczą, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoŜa, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny robota nie powinna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
5. jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić zgłoszone usterki  i przedstawić  ponownie do odbioru, 
6. jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości posadzek zamawiający moŜe wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych,. 

7. w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek, lub 
wykonać roboty wykonać  ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności  z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem 
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek betonowych po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór 
ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane nawierzchni posadzki  moŜe być dokonana według 
następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 

wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót (dla robót dodatkowych) 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
h) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
i) wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu, 
j) wartość pracy sprzętu z narzutami, 
k) koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
l) podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 
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bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych warstw, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-74/C-89085 śywice epoksydowe nieutwardzone. Metody badań 
PN -78/C-04019 Oznaczanie lepkości dynamicznej….. 
PN -EN 1504-2 Systemy ochrony powierzchniowej betonu. Księga Zakładowej Kontroli Produkcji wg ISO 9001. 

6. Deklarowane cechy 
  
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.44 45442100-8 STB.04.05 Roboty malarskie 
 
 
 
1.WSTĘP.  
 
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
występujących przy przedsięwzięciu:  
 
„BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI 
KAMIENIEC WROCŁAWSKI,”  
KAMIENIEC WROCŁAWSKI . UL. STRACHOCIŃSKA 4; DZIAŁKA NR 191/7, OBRĘB: 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 
GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich obiektu obejmujące : 
-     malowanie tynków wewnętrznych, 
-     wypraw elewacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 

2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności dostosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.2. Woda. 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.3. Farby budowlane gotowe. 
Farby zmywalne, odporne na szorowanie i wilgoć (dla podłoŜy o parametrach jak dla tynków kat. 4) 
-      farby olejne . 
-      farby silikatowe. 
2.3.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.  
 
3. SPRZĘT.  
 

3.1. Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 3 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania  robót malarskich  . 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
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Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
 
4. TRANSPORT.  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Farby pakowane wg punktu 2..2.2 naleŜy transportować zgodnie z aktualnymi normami i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym.  
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5 
Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura powietrza nie powinna być niŜsza niŜ +5°C. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co 
najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
moŜe spaść poniŜej + 1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych),  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek,  
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
 
5.2. Przygotowanie podłoŜy.  
5.2.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.  
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, 
dla danego typu farby podkładowej.  
5.2.3. Przygotowanie podłoŜa: 
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 
PodłoŜe musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. NaleŜy usunąć odstające kawałki i płaty.  
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, a następnie czystą wodą lub oczyścić 
strumieniem pary wodnej nasyconej.  
PodłoŜa mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoŜy (naleŜy zapoznać się z instrukcją 
preparatów przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby. 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich.  
5.3.1. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
5.3.2. Malowanie farbami. 
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoŜa min. +5 

o
C. 

Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20 
o
C i wilgotności względnej powietrza 65%.  

W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. 
Warstwę świeŜej farby naleŜy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem. 
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. 
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.  
 
5.4. Próbne wymalowania. 
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST naleŜy dokonać wymalowań na próbnym nośniku ( 
zagruntowanej płycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.  
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na 
elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku.  
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z  Projektantem i Dekoratorem wnętrz. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6 
 
6.1. Powierzchnia do malowania.  
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,  
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.  
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.  
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy  
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
6.2.3. Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.  
 
8.2. Odbiór podłoŜa. 
8.2.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką.  
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.  
 
8.3. Odbiór robót malarskich  
8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, 
jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.3.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.3.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoŜa.  
8.3.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie pomiędzy stronami 
 
9.2. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 
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GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI 
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PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe 
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowe do gruntowania 
PN-EN 459-1:2003 (wycofana) Wapno budowlane 
PN-C-81502:1962  (wycofana) Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane ... 
PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne.  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku 
  
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, 
a słuŜą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. 
dpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych 
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


