

DKA.260.26.5.2020.DD

Ratowice, dnia 16.12.2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu  
nr DKA.260.26.2020.DD

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, gm. Czernica oraz modernizacji tranzytowego układu tłoczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp z prośbą o udzielenie wyjaśnienia na następujące pytanie:

**Pytanie 1:**

Prawo Zamówień Publicznych wymaga jednoznacznego opisu zamówienia, natomiast przedstawione informacje nie pozwalają na określenie zakresu prac projektowych. SIWZ nie opisuje długości rurociągów tłocznych do modernizacji, co nie pozwala na wyznaczenie ceny przedmiotu zamówienia. Prosimy o podanie informacji jednoznacznie określającej prace projektowych.

**Odp.: Zamawiający nie przewiduje prac projektowych w zakresie modernizacji rurociągów tłocznych tranzytowych.**

**Zamawiający przewiduje do modernizacji tylko przepompownie na rurociągach tłocznych tranzytowych.**

**Zamawiający dopuszcza modernizację odcinków rurociągów tłocznych tranzytowych w pobliżu przepompowni tranzytowych w przypadku konieczności, wynikającej tylko i wyłącznie z modernizacji tych przepompowni.**

**Pytanie 2:**

W związku z tym, że w naszej ocenie konieczne jest uzupełnienie informacji wnosimy o zmianę terminu składania ofert.

**Odp.: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22.12.2020 r. do godziny 10:00.**

**Pytanie 3:**

W punkcie § 1 ust. 6 pkt 3 podano termin udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy – 3 dni. Wnioskujemy o doprecyzowanie zmianę zakresu umowy w tym punkcie na dni robocze?

**Odp.: Zamawiający zmienia zapis na – 3 dni robocze.**

**Pytanie 4:**

Punkt § 4 ust. 4 projektu umowy. Prosimy o uwzględnienie punktu, aby odmowa odbioru była możliwa wyłącznie w sytuacji wad istotnych.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5:**

Punkt § 5 ust. 3 projektu umowy – wydłużenie rękojmi do okresu zakończenia prac budowlanych. Wnioskujemy o doprecyzowanie, że okres rękojmi o uwzględnienie maksymalnego czasu trwania rękojmi.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Ww. zapis nie ulega zmianie.**

**Pytanie 6:**

Punkt § 7 projektu umowy – kary umowne, brak limitu dla naliczonych kar umownych i niestety kary umowne są nieproporcjonalnie wysokie, 0,5% za zwłokę w przekroczeniu terminu. Wnioskujemy o zmianę wysokości kar umownych na 0,05%.

**Odp.: Zamawiający zmienia zapisy w Projekcie umowy i ustala wysokość kar umownych § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 na 0.2%. Nie wyraża zgody na 0,05%.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że obowiązuje nowy termin składania ofert tj. : **do 22.12.2020 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi 22.12.2020 r. o godzinie 10:30.**

PREZES ZARZĄDU  
ZGK Czernica Sp. z o.o.  
*Adam Drzazga*  
(1)